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                                          ДОГОВОР    ПОДРЯДА  №____/14
г. Щелково






                 «    __»     _________  2014 г.

МП ЩР "Щелковская Теплосеть" в лице директора Васильева А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Стрый» в лице Директора Мулык З.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить  собственными и (или) привлеченными силами следующие работы: Капитальный ремонт  теплотрассы с устройством тепловой камеры на магистральной теплотрассе  2Д500мм по адресу: г. Щёлково ул. Пролетарский проспект рядом с магазином «Алфавит» от котельной «Гортепло», ул.Фабричная. инв.№00030285; (Материал Заказчика). 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в согласованные сроки.

2.Сроки выполнения работ.

2.1. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х календарных дней с момента подписания договора. Работа, являющаяся предметом  настоящего договора, выполняется в следующие сроки:
 начало работ:     «14» мая 2014 г.

 окончание работ:    «31» мая  2014 г.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ в соответствии с п.1.1. настоящего договора определяется сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), и составляет: 293 561,52 рублей (двести девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят один рубль 52 копейки.), в том числе НДС 18% 44 780,57 рублей (сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят  рублей 57 копеек).
Сумма договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
 3.2. Заказчик производит расчёт за выполненные работы после двухстороннего подписания сторонами акта приёмки – сдачи работ, предоставления в полном объеме оформленной исполнительной документации и предоставления актов приёмки-сдачи работ КС-2, справки КС-3, акта ОС-3, счёта и счёта-фактуры Заказчику. Оплата производится в течение 30 банковских дней путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При не предоставлении указанных документов срок оплаты продлевается до момента предоставления, при этом Заказчик не несёт ответственности за просрочку оплаты по указанным выше причинам. 

3.3. Стоимость работ, указанных в п.3.1. настоящего договора, является неизменной в части применения индексов на момент составления сметы. Дополнительные работы и их стоимость оформляются дополнительным письменным соглашением.

3.4. Расчет по договору производится после принятия работ Заказчиком и подписания акта выполненных работ. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней после его извещения Подрядчиком об окончании работ обязан принять работы, подписав акт выполнения работ или отказаться от приемки работ, составив мотивированный отказ.

3.5. Дополнительные работы оплачиваются Заказчиком в соответствии с  Дополнительным соглашением.




4.  Права и обязанности сторон.
4.1. Подрядчик выполняет собственными и привлеченными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с выданной в производство работ сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил.

4.2. Подрядчик обеспечивает качество работ с гарантией, что применяемые при капитальном ремонте  материалы, оборудование, комплектующие изделия  будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недоделки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались по вине Подрядчика. Гарантийный срок составляет 120 месяцев со дня подписания акта приёмки и передачи объекта Заказчику. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых  мероприятий, за соблюдением персоналом правил по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности и природоохранного и земельного законодательства.

4.4. Подрядчик по окончании работ передает Заказчику исполнительную документацию, а также обеспечивает уборку строительного мусора в предусмотренные договором сроки. Подрядчик сдаёт Заказчику документацию о сдаче металла в пункт приёма.
4.5. При нарушении Правил производства земляных работ Подрядчик самостоятельно оплачивает административные штрафы, наложенные контролирующими органами.

4.6. Заказчик передает Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора  объект, пригодный для производства работ, а также осуществляет необходимый технический контроль и надзор за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.7. Заказчик оставляет за собой право произвести оплату в более ранние сроки.
5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении работ Заказчик и Подрядчик оформляют двусторонние акты о приемке-сдаче выполненных работ; формы КС-2, справки КС-3, акты ОС-3, исполнительную документацию, счета-фактуры, что является основанием для расчетов по настоящему договору. Заказчик в течение 5-ти дней с момента получения акта о приемке работ обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.2. Подрядчик вычитает полученные от Заказчика материалы в актах приемки-сдачи работ по нормативной стоимости.
5.3. При возникновении видов работ, не учтенных утвержденной сметной документацией, стороны оформляют дополнительное соглашение и дополнительную смету. Подрядчик составляет дополнительную смету, утвержденную и согласованную обеими сторонами, и после выполнения этих работ Заказчик оплачивает их в соответствии с настоящим договором.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок  и сроков их выполнения. 

6.Особые условия.

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями.

6.2. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ переносятся на период, в течение которого действовали эти обстоятельства.

6.3. При возникновении споров и разногласий по выполнению настоящего договора стороны принимают меры к их регулированию путем взаимных переговоров. В случае, если стороны не пришли к согласию, спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном Законодательством РФ, Арбитражным судом Московской области.
6.4. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки. При просрочке платежей, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает пени в размере 0,01% от размера платежа за каждый  день просрочки.
6.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком.

6.6. Настоящий договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.7. Настоящий договор составлен на трех страницах в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.8. Ответственные по договору:


Представители Заказчика:

Ответственный по договору: вед. инженер ПТО                                             Новиков Д.Р.  
                                                                                                Должность                      подпись


ФИО
_________________________________________________________Тел. 56 6-99-91__

За выполнение работ: Зам. нач. СРТС                                                            Лесун С.И.





Должность


подпись


ФИО
                                                                                                                            Тел.8(903)120-53-22                                    .
Представитель Подрядчика:   директор ООО «Стрый»                               Мулык З.И.

________________________________________________________Тел.8(906)055-11-10 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
МП ЩР «Щелковская Теплосеть», 141108, г. Шелково, пл. Воронок тел./факс 526-41-84, Р/с 40702810106000140770 ИНН 5050026684 / КПП 505001001 БИК 044525181 К/с 30101810900000000181 в Банке «Возрождение» (ОАО) г. Москва
ПОДРЯДЧИК: ООО «Стрый», 141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Комсомольская, д.8а, ИНН/КПП 5050041185/505001001, р/с 40702810240480100617 в ОАО «Сбербанк России», г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Подрядчик






Заказчик
Директор ООО «Стрый»

                         Директор МП ЩР «Щелковская Теплосеть»
___________________   З.И. Мулык                                              _________________А.Н. Васильев
М.П.                                                                               

 М.П.

