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ПРОЕКТ                                        
ДОГОВОР    ПОДРЯДА  №____
г. Щелково






                     
     «    __»     _________  2013 г.

МП ЩР "Щелковская Теплосеть" в лице директора Васильева А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ____________________________________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить  собственными и (или) привлеченными силами следующие работы: Капитальный ремонт  теплотрассы отопления и ГВС на участке  от ТК1, расположенной у здания почты до ТК №2 у ж/д №3 по ул. Бахчиванджи, г.Щёлково от котельной ул.Инститтуская, г.Щёлково отопление 2Д200мм.-98,5п.м., ГВС Д200мм, Д100мм- 98,5 п.м. (ППУ ПЭ-изоляции; 4-х трубная) отопление инв.№00044880; ГВС  инв. № 00044878. (Материал Подрядчика). 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в согласованные сроки.

2.Сроки выполнения работ.

2.1. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х календарных дней с момента подписания договора. Работа, являющаяся предметом  настоящего договора, выполняется в следующие сроки:
 начало работ:     «25»декабря 2013 г.

 окончание работ:    « 20»  января 2014 г.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ в соответствии с п.1.1. настоящего договора определяется сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), и составляет: 4880656,14 рублей ( четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 14  копеек.), в том числе НДС 18% 744506,87 рублей ( семьсот сорок четыре тысячи пятьсот шесть  рублей 87  копеек).
Сумма договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.2. Заказчик производит окончательный расчёт за выполненные работы после двухстороннего подписания сторонами акта приёмки – сдачи работ, предоставления в полном объеме оформленной исполнительной документации и предоставления актов приёмки-сдачи работ КС-2, справки КС-3, акта ОС-3, счёта и счёта-фактуры Заказчику. Оплата производится в течение 90 банковских дней путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При не предоставлении указанных документов срок оплаты продлевается до момента предоставления, при этом Подрядчик не имеет право обжаловать действия Заказчика за задержку оплаты по указанным выше причинам. 
3.3. Стоимость работ, указанных в п.3.1. настоящего договора, является неизменной в части применения индексов на момент составления сметы. Дополнительные работы и их стоимость оформляются дополнительным письменным соглашением.

3.4. Расчет по договору производится после принятия работ Заказчиком и подписания акта выполненных работ. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней после его извещения Подрядчиком об окончании работ обязан принять работы, подписав акт выполнения работ или отказаться от приемки работ, составив мотивированный отказ.

3.5. Дополнительные работы оплачиваются Заказчиком в соответствии с  Дополнительным соглашением.




4.  Права и обязанности сторон.
4.1. Подрядчик выполняет собственными и привлеченными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с выданной в производство работ сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил.

4.2. Подрядчик обеспечивает качество работ с гарантией, что применяемые при капитальном ремонте  материалы, оборудование, комплектующие изделия  будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недоделки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались по вине Подрядчика. Гарантийный срок составляет 120 месяцев со дня подписания акта приёмки и передачи объекта Заказчику. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых  мероприятий, за соблюдением персоналом правил по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности и природоохранного и земельного законодательства.

4.4. Подрядчик по окончании работ передает Заказчику исполнительную документацию, а также обеспечивает уборку строительного мусора в предусмотренные договором сроки. Подрядчик сдаёт Заказчику документацию о сдаче металла в пункт приёма.
4.5. При нарушении Правил производства земляных работ Подрядчик самостоятельно оплачивает административные штрафы, наложенные контролирующими органами.

4.6. Заказчик передает Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора  объект, пригодный для производства работ, а также осуществляет необходимый технический контроль и надзор за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.7. Заказчик оставляет за собой право произвести оплату в более ранние сроки.
5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении работ Заказчик и Подрядчик оформляют двусторонние акты о приемке-сдаче выполненных работ; формы КС-2, справки КС-3, акты ОС-3, исполнительную документацию, счета-фактуры, что является основанием для расчетов по настоящему договору. Заказчик в течение 5-ти дней с момента получения акта о приемке работ обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.2. В случае приобретения строительных материалов Заказчиком и передачи их Подрядчику для производства работ без права собственности на них, Подрядчик вычитает полученные от Заказчика материалы в актах приемки-сдачи работ по нормативной стоимости.
5.3. При возникновении видов работ, не учтенных утвержденной сметной документацией, стороны оформляют дополнительное соглашение и дополнительную смету. Подрядчик составляет дополнительную смету, утвержденную и согласованную обеими сторонами, и после выполнения этих работ Заказчик оплачивает их в соответствии с настоящим договором.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок  и сроков их выполнения. 

6.Особые условия.

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями.

6.2. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ переносятся на период, в течение которого действовали эти обстоятельства.

6.3. При возникновении споров и разногласий по выполнению настоящего договора стороны принимают меры к их регулированию путем взаимных переговоров. В случае, если стороны не пришли к согласию, спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном Законодательством РФ, Арбитражным судом Московской области.
6.4. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки. При просрочке платежей, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает пени в размере 0,01% от размера платежа за каждый  день просрочки.
6.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком.

6.6. Настоящий договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.7. Настоящий договор составлен на трех страницах в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.8. Ответственные по договору:


Представители Заказчика:

Ответственный за оформление договора_________________________________________  вед.      инженер ПТО                                                   ______________________________   Новиков Д.Р.____  
Должность                                                                                     подпись


                                                     ФИО
_________________________________________________________Тел. 566-99-91__________

За выполнение работ  нач. участка №9                                                             Кулаков А.В._____





Должность


подпись


ФИО
                                                                                                                            Тел.8(903)131-41-23_____                                    
Представитель Подрядчика   ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
МП ЩР «Щелковская Теплосеть», 141108, г. Шелково, пл. Воронок тел./факс 526-41-84, Р/с 40702810106000140770 ИНН 5050026684 / КПП 505001001 БИК 044525181 К/с 30101810900000000181 в Банке «Возрождение» (ОАО) г. Москва
ПОДРЯДЧИК: 
Подрядчик






Заказчик
Директор МП ЩР «Щелковская Теплосеть»
___________________   


                                              _________________А.Н. Васильев
М.П.                                                                               

 М.П.

