

Приложение № 1      к договору №  _________от ________2014г.  

Основные условия и этапы работ по настройке  ведения автоматизированного управленческого учета для планово-экономической службы в программной среде подсистемы «Бухгалтерский учет» КИС «Флагман» с учетом специфики и особенностей Заказчика»

Основные условия:
1. Данные о фактических доходах и расходах, в которых управленческий учет (по всем требуемым аналитическим показателям) совпадает с данными внешних, автономных программ: бухгалтерского учета и  абонентского отдела,  формируются Заказчиком ежемесячно во внешних файлах. 
Структура внешних файлов и их формат согласовывается с Исполнителем. 
Импорт данных осуществляется специалистами Заказчика, программными средствами, предоставляемыми Исполнителем. 
2. Если информация не соответствует требуемым для аналитического учета разрезам,  должна быть предусмотрена возможность ввода такой информации вручную или автоматизированно импортироваться из внешних файлов специалистами Заказчика программными средствами предоставляемыми Исполнителем.
Структура таких внешних файлов и их формат согласовывается с Исполнителем. 
Этапы работ
	№ этапа работ
	Наименование Этапа / перечень работ
	Сроки выполнения работ *
	Стоимость, руб.*

	[bookmark: _GoBack]1
	Разработка и настройка  планов счетов управленческого учета фактических и плановых доходов и расходов 
	 
	 

	2
	Разработка и настройка  и аналитических справочников ( структура и содержимое справочников совместно с Заказчиком):
  1 центры затрат(источники доходов и расходов-направления деятельности, участки),
  2 статьи доходов 
  3 статьи расходов, 
  4 вид расхода (текущие расходы и ремонты хозспособом, инвестиции, подключения и тд)
  5  статьи управленческого учета, 
  6  категории персонала по ЗП
  7 категории покупателей.
	 
	 

	3
	Настройка импорта проводок участка бухгалтерского учета  "Основные средства" (счета бухгалтерского  учета начислений амортизации) (субсчета счетов 01, 02, 04, 05) (в части отнесения на расходы и доходы).Согласование структуры внешнего файла для конвертирования и  автоматизация приема данных участка с учетом расширенной аналитики.
	
	

	4
	Настройка импорта проводок данных участка бухгалтерского учета "Учет МПЗ" (в части отнесения на расходы и доходы) Согласование структуры внешнего файла для конвертирования и  автоматизация приема данных участка с учетом расширенной аналитики .
	
	 

	5
	Настройка импорта проводок данных участка бухгалтерского учета "«Учет операций по заработной плате и начислений»" (в части отнесения на расходы доходы). Согласование структуры внешнего файла для конвертирования и  автоматизация приема данных участка с учетом расширенной аналитики .
	 
	 

	6
	Настройка импорта проводок данных участка бухгалтерского учета «Расчеты с поставщиками по услугам оказываемые предприятию» (в части отнесения на расходы и доходы) Согласование структуры внешнего файла для конвертирования и  автоматизация приема данных участка с учетом расширенной аналитики (за исключением услуг по статьям, за ввод которых более детализировано отвечает ПЭО).
	 
	 

	7
	Настройка документа и операций по расчетам с поставщиками по статьям , требующим более детализированной, чем в бухгалтерском учете Заказчика аналитики, включая натуральные показатели (газ,электроэнергия, вода , и подобное), импорт и проведение Согласование структуры внешнего файла для конвертирования и  автоматизация приема данных участка с учетом расширенной аналитики
	 
	 

	8
	Настройка импорта проводок данных участка бухгалтерского учета «Расчеты с подотчетными лицами» (в части отнесения на расходы ). Согласование структуры внешнего файла для конвертирования и  автоматизация приема данных участка с учетом расширенной аналитики.
	 
	 

	9
	Настройка импорта проводок данных участка бухгалтерского учета «Расходы будущих периодов» (в части отнесения на расходы). Согласование структуры внешнего файла для конвертирования и  автоматизация приема данных участка с учетом расширенной аналитики.
	 
	 

	10
	Настройка импорта проводок данных из отдела сбыта «Реализация по основной деятельности» (в части отнесения на доходы ) Согласование структуры внешнего файла для конвертирования и  автоматизация приема данных участка с учетом расширенной аналитики и специфики предприятия заказчика.
	 
	 

	11
	Расчет расходов на собственные нужды. Согласование методики распределения расходов вспомогательного производства, общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Автоматизация распределения расходов.
	 
	 

	12
	Настройка автоматизированного рабочего места  управленческого учета  (АРМ ПЭО)производственных затрат (субсчета счетов 20,23, 26), доходов (90 счета), прочих доходов и расходов (субсчета счета91)( с учетом специфики предприятия заказчика) включая механизмы распределения распределяемых прямых и косвенных расходов (  общепроизводственных, вспомогательного производства, общехозяйственных расходов) и учета расходов не уменьшающих базу по налогу на прибыль.
	 
	 

	13
	Импорт плановых показателей во временных и аналитических разрезах. Согласование структуры внешнего файла для конвертирования и  автоматизация приема данных  с учетом расширенной аналитики.
	 
	 

	14
	Разработка 3-x отчетов  по управленческой отчетности и  анализа деятельности предприятия в согласованном сторонами виде и структуре:
1.Сравнение плановых и фактических доходов и расходов в денежных и натуральных показателях во временной разбивке нарастающим итогом с начала года(Расчет  себестоимости тепловой энергии).
2. Фактические доходы и расходы в денежных и натуральных показателях во временной разбивке нарастающим итогом с начала года по заданному центру доходов и расходов.
3. Расчет фактических показателей необходимых для формирования тарифов на тепловую энергию по структуре утвержденной ФСТ.   
	 
	 

	ВСЕГО  
	

	
	



Итого стоимость работ составляет: ____________________________________________) рублей_____копеек, 

Примечание:
 Переход на промышленную эксплуатацию Заказчик производит самостоятельно.

	Заказчик:

Директор Муниципального предприятия
 Щелковского района«Щелковская Теплосеть»
______________________ А.Н. Васильев
м.п.

	Исполнитель:


______________________ 
м.п.



* - сроки и стоимость отдельных этапов работ согласовываются  Сторонами совместно, 
не превышая конечный срок выполнения работ и стоимость по договору в целом.

