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Техническое задание
на разработку мероприятий по регулировке  системы теплоснабжения, подключенной к котельной №2 Щелково-7  к отопительному сезону 2014-2015г.г..


Место выполнения работ.
Московская область,г. Щелково, котельная №2 Щелково-7

Сроки выполнения работ.
Дата начала работ:                с момента проплаты аванса
Дата окончания работ:         01.11.2014г.

Виды выполняемых работ.
Ознакомление с проектной и эксплуатационной документацией системы теплоснабжения от котельной №2 Щелково-7.
Обследование системы теплоснабжения от котельной №2 Щелково-7.
Корректировка исполнительной и составление расчётной схемы тепловых сетей от котельной №2 Щелково-7.
Выбор режима регулирования отпуска тепла. 
Расчёт потерь давлений в трубопроводах и определение напоров в тепловых сетях от котельной №2 Щелково-7.
Расчёт дроссельных устройств, разработка мероприятий по наладке.
Составление технического отчёта.

Общие требования к выполнению работ.
Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативной документацией:
1. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети".
2. СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов".
3.  "Подрядчик" предоставляет смету и выполняет работы за счёт собственных средств. Оплата производится после окончательного выполнения работ и подписания Акта приёма-сдачи работ по форме  КС-2 и КС-3, в соответствии с условиями договора.
4.  В случае отказа "Подрядчика" от устранения некачественно выполненных работ "Заказчик" вправе привлечь другую организацию на выполнение данных работ. При этом "Подрядчик" возмещает "Заказчику" понесенные им расходы на оплату работ по устранению некачественно выполненных работ.
5.  При производстве работ "Подрядчик" должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам, а так же не допустить загрязнения существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц самостоятельно в полном объеме возместить причиненный ущерб (восстановить возможные разрушения, повреждения).
6.  Все спорные вопросы, возникающие в процессе оценки качества работ, должны решаться с привлечением представителей руководства "Заказчика" (ответственного представителя "Заказчика") и "Подрядчика".

Материально-техническое обеспечение работ.
Работы выполняются из материалов "Подрядчика" по согласованию с "Заказчиком".

Требования к безопасности выполнения работ. 
Соблюдение требований за обеспечение охраны труда и техники безопасности и возмещение ущерба третьим лицам при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на "Подрядчика":
- строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (принят постановлением Госстроя РФ от 23 июля 2001 года № 80)

Порядок сдачи и приемки работ.
С целью проверки и приемки выполнения фактических объемов работ назначают ответственных представителей, проверка фактических объемов работ производится в присутствии представителя "Заказчика".

Требования по передаче "Заказчику" технических и иных документов по завершению и сдаче работ.
"Подрядчик" подготавливает и передает "Заказчику" документы на выполненные работы, оформленные в установленном порядке. 

Требования по объему и сроку гарантий качества работ
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ "Заказчиком". 
Предметом гарантии является сохранение результатов работ своих свойств в соответствии с ГОСТ, СНиП, СП и иными документами, в течение гарантийного срока.
Гарантия распространяется на результат работ в целом, на отдельные виды работ и материалы

Подписи сторон

   "Заказчик"							     "Подрядчик"

МПЩР "Щелковская Теплосеть"                                      
				

_______________ А. Н. Васильев     			_____________

м. п.							м. п. 

