
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № __/__-14
на выполнение проектных работ для технического перевооружения  котельной по адресу  
МО, дачный пос. Загорянский,ул.Свердлова ,дом 10,стр.1.

	
	«31» января  2014 г.


МП ЩР «Щёлковская Теплосеть», именуемое  в  дальнейшем Заказчик, в лице  Директора   Васильева Александра Николаевича,   действующей на основании   Устава  с  одной стороны, и _______________________, имеющее _____________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________,   действующего на основании _________ с другой стороны, и совместно в дальнейшем именуемые  «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию и в объёме Технического задания Заказчика (Приложение №1) выполнить работы по разработке  Рабочей  документации (далее – Документация) на техническое перевооружение котельной по адресу  МО, дачный пос. Загорянский, ул.Свердлова ,дом 10,стр.1,  совместно с Заказчиком согласовать в установленном порядке Документацию и получить положительное Заключение экспертизы промышленной безопасности по стадии «Рабочая документация» для строительства , а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства разработать по настоящему Договору Документацию по следующим стадиям: 

1.2.1.  «Рабочая документация» в объеме, необходимом для получения положительного   Заключения экспертизы  безопасности в установленном порядке.  «Рабочая документация», разрабатывается в объеме, необходимом для получения всех согласований, заключений в установленном порядке и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ и сдачи котельной в эксплуатацию. 

1.3.  Технические, экономические и другие требования к содержанию Документации, являющейся предметом настоящего Договора, определены действующими нормативными актами органов власти и управления Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», исходными данными, полученными от Заказчика, а также Техническим Заданием на разработку рабочей документации (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.4. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет все необходимые согласования Документации, а также принимает непосредственное участие в защите и получении положительного заключения разработанной им «Рабочей документации»  в экспертизе промышленной безопасности.

2.СРОКИ действия договора и ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Договор  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Срок выполнения  документации в объёме,  необходимом  для  передачи  проекта  в экспертную организацию по этапу  «Рабочая документация» настоящего Договора составляет: 40 (сорок) рабочих дней с момента получения Подрядчиком авансового платежа в соответствии п.3.2.1  настоящего Договора и исходных данных для проектирования (Приложение №2  к настоящему Договору).
 Продление работ по настоящему Договору допускается без штрафных санкций со Стороны Заказчика на срок не более 10 (Десяти) рабочих дней.

2.2. Подрядчик приступает к разработке Документации сразу после подписания  Сторонами настоящего Договора, получения от Заказчика авансового платежа для разработки Документации по соответствующей стадии проектных работ  и предоставления исходных данных, необходимых для выполнения соответствующей стадии проектных работ.  
2.3. Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ, в случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных в  настоящем Договоре.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, определяется Сметой №1, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №3 к настоящему Договору), и составляет __________  (_______________ рублей __ коп.), в т.ч. НДС 18%  -  _________ (________________  рублей __коп). 

3.2. Заказчик производит оплату работ Подрядчика в следующем порядке:

3.2.1. В течение 5-ти рабочих дней после подписания настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс  в размере 50% от общей стоимости работ, что составляет _____________(_________________ рублей ____ копеек), в т.ч. НДС 18%  -   ____________(__________________ рубля ___ копейка).

3.2.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится после выполнения работ стадии «Рабочая документация», передачи ее Заказчику в полном объеме, передачи оригиналов положительного заключения экспертизы, а также подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению Стоимость  проводимых согласований и заключений по Проекту не входит в стоимость работ по настоящему Договору.

3.4. Все расчёты по настоящему договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов, выставляемых Подрядчиком.
3.5. В случае если положительное заключение экспертизы сопровождается замечаниями, то Заказчик принимает работы и Акт выполненных работ за данный этап только после полного устранения Подрядчиком данных замечаний.  
3.6. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на  расчетный счет Подрядчика.

3.7. Счет-фактура представляется Заказчику в соответствии с законодательством РФ в течение 5 (пяти) дней с момента получения авансового платежа или в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной работы  соответствующего этапа работ.

3.8. Внесение изменений в  Документацию  в целях устранения обоснованных замечаний, в т.ч. обусловленных требованиями государственных, согласующих и экспертных государственных органов, входит в обязанности Подрядчика и осуществляется последним в пределах стоимости, указанной в п. 3.1 настоящего Договора. В случае немотивированного отказа Подрядчика от устранения обоснованных замечаний, посредством внесения исправлений в Документацию, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами привлеченной для указанных целей проектной компании, с последующим возмещением Подрядчиком суммы произведенных Заказчиком затрат, соответствующей действительной стоимости работ по внесению исправлений в Документацию.

4.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. 
Сдача-приемка выполненных Подрядчиком по настоящему Договору работ и разработанной Документации осуществляется по этапам, и подтверждается подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки выполненных Работ, свидетельствующим о приемке Заказчиком соответствующего объема Документации.

4.2. 
После выполнения каждого этапа работ, в сроки, предусмотренные Договором, Подрядчик передает Заказчику по накладной на согласование и утверждение комплект Документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе. Одновременно Подрядчик передает Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ разработанной проектной документации. Дата получения Документации, проставленная на накладной уполномоченным представителем Заказчика, подтверждает получение Заказчиком соответствующего объема Документации на рассмотрение. Электронная версия передаётся Заказчику после получения всех необходимых согласований.
4.3. 
В сопроводительной накладной Подрядчик указывает: число, месяц, год, наименование передаваемых разделов Документации, количество экземпляров. Сопроводительная накладная заверяется подписью ответственного представителя Заказчика и печатью (или штампом) Заказчика с указанием даты приемки.

4.4. Заказчик в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения по накладной от Подрядчика Документации рассматривает полученные результаты, и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ или представляет письменный мотивированный отказ от приемки работ с указанием перечня замечаний по Документации.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика в приемке работ составляется двухсторонний акт разногласий с перечнем необходимых доработок, обязательный к выполнению Подрядчиком.

4.5.
Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, за свой счёт устранить отмеченные Заказчиком или согласующими и утверждающими организациями замечания и недостатки по разработанной Документации.

4.6. Повторная сдача (с учетом доработок по замечаниям Заказчика Документации производится Подрядчиком в порядке, предусмотренном в п.п. 4.2-4.4.  настоящего Договора.

4.7. 
Датой приемки готовой проектной документации, перехода права собственности на нее к Заказчику и право использования проектной документации Заказчиком в своей хозяйственной деятельности является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.  Если по истечении указанного в п.4.4. настоящего Договора срока Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представляет Подрядчику мотивированный отказ в письменном виде, выполненные Подрядчиком работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и подлежащими оплате на основании одностороннего Акта и предъявленных Подрядчиком Заказчику счета и счета-фактуры. В этом случае датой сдачи результата выполненных Подрядчиком работ и перехода права собственности на них к Заказчику считается дата составления акта сдачи-приемки выполненных работ 

4.8.
Подрядчик вправе не принимать от  Заказчика замечания, противоречащие Техническому Заданию на разработку проектной документации и другим исходным данным, полученным от Заказчика, нормативным документам Российской Федерации, проектным решениям, согласованным органами государственного надзора, а также условиям настоящего Договора.

4.9.
При досрочном выполнении работ Заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы, за вычетом авансовых платежей, на условиях настоящего Договора.

4.10.
Документация, подготовленная Подрядчиком по настоящему Договору, не может использоваться Заказчиком при строительстве других объектов. 

4.11.
Если при проведении согласований, получении заключений и разрешений согласующими и разрешительными органами будет установлена невозможность получения согласований и/или доработки Документации по вине Подрядчика в связи с ее неудовлетворительным качеством  и/или не отвечающим требованиям действующего законодательства и нормативным документам РФ, а также обоснованным замечаниям и требованиям Заказчика, указанным в прилагаемом к настоящему Договору Техническом задании на разработку проектной документации (Приложение №1) – Заказчик не оплачивает выполненную Работу, а в случае проведенной ранее оплаты  Подрядчик обязан в месячный срок с момента отказа в принятии Работ перечислить Заказчику ранее полученную им сумму в полном объеме, а также компенсировать расходы по проведению экспертизы в полном объеме.

5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1.Подрядчик обязуется:

5.1.1.  Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором, Документацию в порядке и объеме, предусмотренном разделами 1 и 4 настоящего Договора.

5.1.2.  Не передавать документацию, выполненную по настоящему Договору, третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

5.1.3.  Выполнять указания  Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, Заданию на разработку проектной документации, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, то Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

5.1.4.  Совместно с Заказчиком согласовать  Документацию в установленном порядке со всеми компетентными организациями.

5.1.5. Совместно с Заказчиком получить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на разработанную Документацию. 

5.1.6.  За свой счёт и в сроки, установленные в п.4.5 настоящего Договора устранить отмеченные  Заказчиком или согласующими и утверждающими организациями обоснованные замечания и недостатки по разработанной Документации.

5.1.7. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с  Заказчиком изменения в документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.

5.1.8. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора своего представителя, ответственного за ход выполнения работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных ему полномочий.

5.1.9. Обеспечить по письменному уведомлению  явку своего ответственного представителя на  совещания, проводимые  Заказчиком по настоящему Договору.

5.1.10. Регулярно, по конкретному запросу, информировать Заказчика или его полномочного представителя о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
5.1.11.  Давать письменные пояснения по требованию Заказчика по вопросам надзорных органов и служб, осуществляющих согласование Документации.

5.1.12.  Подрядчик несет ответственность за недостатки разработанной и представленной Заказчику Документации, в том числе за те, которые могут быть обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно, в согласованный Сторонами срок, устранить их. Недостатки Работ определяются в двустороннем Акте о недоработках. В случае уклонения Подрядчиком от подписания указанного Акта и внесения исправлений в Документацию, Заказчик имеет право определить недостатки Работ в одностороннем порядке, с привлечением специализированной организации для внесения исправлений в Документацию. Расходы по внесению исправлений в Документацию подлежат возмещению Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки. 

5.1.13. Передать Заказчику готовую проектную документацию в полном объеме, виде, количестве согласованном Заданием на проектирование после получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. 

5.1.14.  Документация, разработанная по настоящему договору, является результатом интеллектуальной деятельности. С даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик приобретает исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности для целей строительства объекта. 

5.1.15. Не нарушать законное использование авторских прав и исключительных прав (патентов) на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, и используемых при разработке Документации и нести предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за допущенное нарушение авторских и смежных прав. 

5.1.16. Согласовать в обязательном порядке с Заказчиком марку, тип и производителя основных материалов, оборудования, конструкций и комплектующих, а также технические, конструкторские и архитектурные решения, закладываемые в Документацию. В случае применения в проектных решениях, не согласованных с Заказчиком, марок, типов и производителей основных материалов, оборудования, конструкций и комплектующих, а также технических, конструкторских и архитектурных решений, переработка Проектной документации производятся за счет Подрядчика в согласованные Сторонами сроки.

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1.   Назначить  в  трёхдневный срок  с  момента   подписания настоящего договора представителей Заказчика, для решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением условий настоящего Договора, официально  известив   об   этом Подрядчика  в  письменном  виде  с  указанием предоставленных  им полномочий.

5.2.2. Своевременно производить приемку разработанной Документации и оформление актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.3. Своевременно производить оплату авансовых платежей и выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ к Объекту для обеспечения работ по настоящему Договору.

5.2.5. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении настоящего договора.

5.2.6. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в ходе разработки или при приемке Документации, а также устранения недостатков и дефектов, выявленных при согласовании ее в органах государственной власти и управления, если необходимость таких согласований установлена законодательством Российской Федерации.

5.2.7.  Заказчик имеет право привлекать другие проектные компании для выполнения работ, не вошедших в объем Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, допущенные в документации, выполняемой в рамках своих обязательств, и обязан безвозмездно их устранить.

6.3. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им своих обязательств по настоящему Договору перед Подрядчиком.

6.4. При необоснованном нарушении Подрядчиком сроков сдачи выполненных работ Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика пени в размере 0,01% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости невыполненного в установленный срок стадии, за каждый день просрочки, Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (определение дано ниже). При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:

1) нормативный акт государственного органа, под юрисдикцией которого находится любая из Сторон настоящего Договора, или сам Объект, который препятствует выполнению Сторонами настоящего Договора;

2) любой мятеж, бунт, общественные беспорядки или военные действия в государственном масштабе;

3) пожары, наводнения или другие стихийные и природные бедствия, непосредственно влияющие на ход проектирования;

4) любые аналогичные события, выходящие за рамки разумного контроля и воли Сторон или Стороны.

Наличие указанных обстоятельств должно подтверждаться документами, выданными соответствующим уполномоченным органом.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 месяцев, Стороны имеют право расторгнуть Договор до истечения срока его действия.

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, не позднее 3-х календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону и приложить документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону право ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.2. Требования п. 8.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных Законодательством РФ. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

9.2. Настоящий Договор безусловно прекращает свое действие, а Стороны освобождаются от взаимных обязательств по настоящему Договору через 1(один) месяц после даты подписания Договора в случае неполучения Подрядчиком авансового платежа, согласно Статьи 3 настоящего Договора.

9.3. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной своих обязательств по Договору на срок более чем 30 (тридцать) календарных дней. Сторона, решившая расторгнуть Договор на основании, указанном в п.9.3 настоящего Договора, направляет письменное уведомление другой стороне не позднее 20 (двадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. По истечении указанного срока Договор считается расторгнутым.

9.4. В случае досрочного прекращения работ по Договору по инициативе Заказчика, он обязан принять от Подрядчика по Акту сдачи-приемки выполненной работы разработанную документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить стоимость документации по фактически выполненному объему работ, за вычетом внесенных Заказчиком авансовых платежей.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Письменная претензия, направленная заказным письмом, должна быть рассмотрена в течение 3 (Трех) дней с момента ее получения. При необоснованном неудовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее отправки, споры передаются для рассмотрения в Арбитражный суд Московской области.

10.2. Все споры и разногласия между двумя Сторонами, которые могут возникнуть по данному Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде Московской области с учетом претензионного порядка.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Стороны передают друг другу необходимые документы, подтверждающие полномочия Сторон Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
11.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон. 
11.4. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые   не   были   учтены   при  заключении   настоящего  Договора, должна быть письменно подтверждена  Сторонами в форме дополнения к настоящему Договору.
12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

12.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 Техническое Задание на разработку проектной документации.

Приложение №2 Перечень исходной документации для проектирования
Приложение №3 Смета на проектные работы.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: МП ЩР«Щёлковская Теплосеть»
	ИНН/КПП
	5050026684/505001001

	Адрес местонахождения
	141108, г. Щелково, Московская обл., пл.Воронок

	Расчетный счет
	40602810340480100099

	Банк
	ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА

	Корреспондентский счет
	30101810400000000225

	БИК
	044525225

	тел
	8 (496) 


Подрядчик:
	ИНН / КПП
	

	Адрес местонахождения
	

	Расчетный счет
	

	Банк
	

	Корреспондентский счет
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	ОГРН
	

	тел
	

	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	Директор
	
	

	МП ЩР«Щёлковская Теплосеть»
	
	

	_______________ А.Н.Васильев
	
	______________ 

	«___» _____________ 2014 г.
	
	«___» ____________ 2014 г.


Приложение №1

 к Договору № --/--- 14
от «  »            2014г

	«Согласовано»

Проектировщик

 ____________   
 «        »  _________2014 г.   


	«Утверждаю»

 Заказчик

  Директор

  МП ЩР «Щёлковская Теплосеть»   ___________   А.Н.Васильев 
   «        »  _________2014 г.


                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение рабочей документации для технического перевооружения котельной 
по адресу  МО, дачный пос. Загорянский,ул.Свердлова ,дом 10,стр.1.
	№№

п/п
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1.
	Заказчик
	МП ЩР «Щелковская Теплосеть»

	1.2.
	Вид строительства
	Техническое перевооружение существующей автономной водогрейной газовой котельной.

	1.3.
	Назначение котельной
	Отопление здания школы по ул. Свердлова, пос. Загорянский, Щелковского района, Московской области

	1.4.
	Основное топливо
	Природный газ 

	1.5.
	Категория потребителя тепла по надежности теплоснабжения
	II-ая

	1.6.
	Стадийность проектирования
	Одна стадия – рабочая документация

	1.7.
	Аварийное топливо
	Не предусмотрено

	1.8.
	Состав проекта
	1. Исходные данные. Общая пояснительная записка. 

2. Архитектурно-строительные решения.

3. Тепломеханические решения.

4. Внутреннее газооборудование. 
5. Вентиляция.
6. Автоматизация теплотехнического оборудования, вентиляции. Диспетчеризация.

7. Автоматизация газового оборудования.

8. Узел учёта тепловой энергии.

9. Дымовая труба. 

10. Пожарно-охранная сигнализация.

11. Сводный сметный расчет. Локальные сметы.

12. Спецификация оборудования.



	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1
	Цель проектирования
	1. Техническое перевооружение существующей котельной с переводом ее в автоматический режим работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала для обеспечения теплоснабжения здания школы по ул. Свердлова, пос. Загорянский, Щелковского района, Московской обл. с тепловой нагрузкой 0,174 Гкал/час (0,202 МВт).   

	2.2.
	Архитектурно-строительные решения здания котельной.


	Предусмотреть:

· технические решения по выполнению рекомендаций, выданных специализированной организацией по итогам обследования технического состояния строительных конструкций здания 
· замена оконных блоков на пластиковые в антивандальном исполнении;

· определение возможности использования существующей дымовой трубы.


	2.3. 
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Предусмотреть следующее оборудование: 

· котлоагрегаты типа RS номинальной тепловой мощностью 100 кВт в количестве двух штук, укомплектованные газовыми горелками импортного производства;

· расширительные емкости для защиты 1-го контура 

· насосы типа «Wilo» по отоплению с устройством  плавного пуска;

· автоматическую химводоподготовку типа «Аквафлоу» с установкой системы предварительного обезжелезивания исходной воды; производительность ХВО определить с учетом максимальной подпитки тепловой сети;

· запорную арматуру импортного производства с присоединением к трубопроводам шаровых кранов, поворотных затворов, предохранительной арматуры, фильтров на фланцевых соединениях;

· изоляцию трубопроводов материалом «Армофлекс»; 

· узел учета тепловой энергии на выходе из котельной фирмы «Взлет».



	2.4.
	Основные требования по отоплению и вентиляции.


	Предусмотреть:

· вентиляцию котельной согласно действующих СНиП.



	2.5. 
	Основные требования по водоснабжению и канализованию
	Предусмотреть:

· водомерный узел и узел учета сточных вод с импульсными выходами



	2.6.
	Основные требования по газоснабжению.


	Зона проектирования по газу от запорной арматуры, установленной на выходе из существующего ГРУ до газовой рампы горелки.

Предусмотреть:

· проверку соответствия существующего измерительного комплекса учета газа по расходу газа новыми котлами, при несоответствии замену на новый,

· передачу данных с газового счетчика в АДС Теплосети, с использованием универсального сетевого контроллера TAC.

.

	2.7.
	Основные требования по автоматизации производства.
	Предусмотреть:

· автоматизацию котельной на базе распределенной системы ввода вывода свободно программируемых контролеров в формате существующей установленной в АДС Теплосети SCADA системы

· автоматическое регулирование температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха по температурному графику работы котельной

· приборы учета отпуска тепловой энергии

· автоматику безопасности горения на каждый котлоагрегат

· общекотельную автоматику безопасности

· автоматику регулирования котельной по основным параметрам

· аварийную сигнализацию контроля работы котельного оборудования

· работу котельной в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала с  передачей аварийных сигналов в соответствии с ПБ 12-529-03 из котельной на пульт аварийно-диспетчерской службы МП ЩР «Щелковская Теплосеть» (ДП) по основному и резервному каналам связи. В качестве основного канала связи, предусматривается сеть Ethernet. В качестве резервного канала связи – сеть сотовой связи стандарта GSM 900-1800.

· количество аварийных сигналов, передаваемых на ДП принять в соответствии со СНиП

· возможность передачи на ДП основных технологических параметров работы котельной.



	2.8. 
	Основные требования по электроснабжению
	Предусмотреть проектом:

· резервную линию электроснабжения от ближайшей опоры ВЛ 0,4 кВ, расположенной возле котельной;

· замену шкафов: ввода, учета, управления электродвигателями, щита внутреннего освещения, а также отходящих электропроводок и существующих кабельных линий;

· установку объединенного шкафа ввода, учета и АВР, а также объединенного шкафа распределения и управления электрооборудованием котельной, освещения и розеточной сетью;
· замену существующих светильников на светодиодные. 

	2.9.
	Связь и сигнализация
	Предусмотреть датчики на проникновение с передачей сигнала на мобильный телефон АДС Теплосети.

Пожарную сигнализацию предусмотреть согласно действующих СНиП.

	3. Исходные данные для проектирования

	3.1. 
	Исходные данные
	1. Теплоноситель – вода

1. Режим работы – сезонный.

2. Отопление -  0,174 Гкал/час (0,202 МВт)

3. Давление в прямом / обратном трубопроводах сетевой воды  2,5/2,0  кгс/см2
4. Давление исходной воды 1,5-2,0 кгс/см2.

5. Схема тепловых сетей двухтрубная, зависимая 

6. Существующий температурный график тепловых сетей по отоплению Т1-Т2=95-70º С 



	4. Особые условия

	4.1.
	Согласование проекта


	Проект согласовывает Подрядчик совместно с Заказчиком.



	4.2.
	Количество экземпляров проекта.


	Выполнить и передать Заказчику в 4-х экземплярах в переплетенном виде, кроме того, один экземпляр в электронном виде: таблицы и сметная документация в формате Microsoft Exel, текстовая часть – Microsoft Word, чертежи и схемы в формате AutoCAD». 

Рабочая документация не может передаваться третьим лицам без согласия Заказчика.



	4.3.
	Дополнительные согласования.


	Все решения, принимаемые в процессе проектирования и строительства, согласовываются с Заказчиком.



	4.4.
	Прочие условия
	1. Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2. Исполнитель должен иметь опыт выполнения подобных указанным в Техническом задании работ не менее 5-ти лет, подтвердив данный факт соответствующими документами.



Приложение №2
 к Договору № _/_ - 14
от «__»  __________ 2014г

Перечень исходных данных и требований

для проектирования  котельной.

Исходная документация, предоставляемая заказчиком до начала проектирования.

(В соответствии с положением о составе разделов документации и требованиях к их содержанию,утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02. 2008 г. № 87)

1. Документ, на основании которого принято решение о разработке проектной документации(федеральная целевая программа, комплексная программа развития муниципального образования, ведомственная целевая программа и другие программы; органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями; решение застройщика).

2. Задание на проектирование;
3. Отчетная документация по результатам инженерных изысканий(. Геология участка, отведенного под строительство.).
4. Правоустанавливающие документы на реконструируемый объект, кадастровый паспорт. Заключение экспертизы промышленной безопасности по обследованию котельной и дымовой трубы.

5. Технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (далее - технические условия):
1) ТУ на газоснабжение, выданные эксплуатирующей организацией и действ.на момент проектирования .
2) ТУ на водоснабжение и канализацию от владельца сетей. Химический анализ исходной воды.

3) ТУ на присоединение к электросетям от владельца сетей. Характеристика источников электроснабжения. 

4) ТУ на телефонизацию котельной от владельца сетей.

5) Условия диспетчерской связи по территории предприятия (где будет находиться диспетчер, куда выводить сигнал об аварии).
6) Сведения о наличии общеплощадочного пожаротушения.
6. Информация о финансировании (федеральный бюджет, региональный, муниципальный, средства инвестора, смешанное)
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