Договор №__
г. Москва








«___» ________2013 г.

МП ЩР «Щелковская Теплосеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева А.Н.., действующего на основании Устава, с одной  стороны и 

ЗАО фирма «Котлосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Железникова А.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 1. Предмет Договора.
 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя выполнение работ по наладке после капитального ремонта автоматики безопасности  котла КВГМ-20 инв. №45653  ст. № 6 в котельной по ул. Сиреневая по адресу:  Московская обл., г. Щелково, ул. Сиреневая стр. 9/3.
 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в согласованные сроки.
 2. Сроки выполнения работ.

 2.1. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х календарных дней с момента подписания договора и готовности оборудования к выполнению пуско-наладочных работ. 
 2.2. Срок выполнения  работ — 30 календарных дней.
 3. Стоимость работ и порядок расчетов.
 3.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ в соответствии с п.1.1. настоящего договора определяется сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение локальный сметный расчёт №1), и составляет 426 364,29 руб. (Четыреста двадцать шесть тысяч триста шестьдесят четыре рубля 29 копеек), в том числе НДС 18% - 65 038,62  рублей.

 3.2. Заказчик производит окончательный расчёт за выполненные работы после двухстороннего подписания сторонами акта приёмки – сдачи работ, предоставления в полном объеме оформленной технической документации и предоставления актов приёмки-сдачи работ КС-2, справки КС-3, счёта и счёта-фактуры Заказчику. Оплата производится в течение 30 банковских дней путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При не предоставлении указанных документов срок оплаты продлевается до момента предоставления, при этом Подрядчик не имеет право обжаловать действия Заказчика за задержку оплаты по указанным выше причинам.
 3.3. Стоимость работ, указанных в п.3.1. настоящего договора, является неизменной в части применения индексов на момент составления сметы. Дополнительные работы и их стоимость оформляются дополнительным письменным соглашением.
 3.4. Расчет по договору производится после принятия работ Заказчиком и подписания акта выполненных работ. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней после его извещения Подрядчиком об окончании работ обязан принять работы, подписав акт выполнения работ или отказаться от приемки работ, составив мотивированный отказ.
 3.5. Дополнительные работы оплачиваются Заказчиком в соответствии с  Дополнительным соглашением.
 4. Обязанности сторон.
 4.1. Подрядчик выполняет собственными и привлеченными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с выданной в производство работ сметной документацией, с соблюдением норм и правил.

 4.2. Подрядчик обеспечивает качество работ с гарантией, что применяемые при капитальном ремонте автоматики безопасности  материалы, оборудование, комплектующие изделия  будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недоделки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались по вине Подрядчика. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания акта приёмки в эксплуатацию. 

 4.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдением персоналом правил по технике безопасности, пожарной безопасности.

 5. Порядок сдачи и приемки работ.
 5.1. При завершении работ Заказчик и Подрядчик оформляют двусторонние акты о приемке-сдаче выполненных работ; формы КС-2, справки КС-3, исполнительную документацию, счета-фактуры, что является основанием для расчетов по настоящему договору. Заказчик в течение 5-ти дней с момента получения акта о приемке работ обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или мотивированный отказ от приемки работ.

 5.2. В случае приобретения материалов Заказчиком и передачи их Подрядчику для производства работ без права собственности на них, Подрядчик вычитает полученные от Заказчика материалы в актах приемки-сдачи работ по нормативной стоимости.

 5.3. При возникновении видов работ, не учтенных утвержденной сметной документацией, стороны оформляют дополнительное соглашение и дополнительную смету. Подрядчик составляет дополнительную смету, утвержденную обеими сторонами, и после выполнения этих работ Заказчик оплачивает их в соответствии с настоящим договором.

 5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок  и сроков их выполнения.

 6. Особые условия.
 6.1.  Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями.

 6.2. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ переносятся на период, в течение которого действовали эти обстоятельства.

 6.3. При возникновении споров и разногласий по выполнению настоящего договора стороны принимают меры к их урегулированию путем взаимных переговоров. В случае, если стороны не пришли к согласию, спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном Законодательством РФ, Арбитражным судом Московской области.

 6.4. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки. При просрочке платежей, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает пени в размере 0,01% от размера платежа за каждый  день просрочки.

 6.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком.

 6.6. Настоящий договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

 6.7. Настоящий договор составлен на трех страницах в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

 6.8. Ответственные по договору:

Представители Заказчика:

Ответственный по договору  начальник службы КИПиА                            Адылин А.Е.                                                                                                        






          Должность                                               подпись                      ФИО

                                                                                                                 Тел.8(496)562-71-36
За выполнение работ начальник участка №2                                              Данюков А.Л.





          Должность                                               подпись                      ФИО

_________________________________________________________Тел.8(496)562-83-66                                     
Представитель Подрядчика:
__________________________технический директор                                Морозов С.В.,

          




          Должность                                               подпись                      ФИО

___________________________________________________            Тел.8(495)725-73-68

 7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
МП ЩР «Щёлковская теплосеть», 141108, г. Щёлково, пл. Воронок

тел./факс 526-41-84, Р/с 40602810300080000003 в ОАО АБ «Пушкино» г.Щёлково

К/с 30101810000000000362, КПП 505001001, ИНН 5050026684, БИК 044552362

ПОДРЯДЧИК:

Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 39б;

Юридический адрес: 113556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 10, к. 1;

Тел/факс: (495) 725-73-68, (499) 611-17-03; (499) 611-17-08;

ИНН 7727007308, КПП 772701001, ОКОНХ 61124, ОКПО 26462427;

Р/счет 40 702 810 500 000 000 326 в ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ», 

к/счет 30 101 810 500 000 000 297, БИК 044585297.
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