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                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

            На капитальный ремонт тепломеханического оборудования Центрального теплового пункта (ЦТП-1), ул. Талсинская, г. Щёлково .
Общие сведения о оборудовании подлежащем реконструкции:

В ЦТП-1 установлены блок системы ГВС и блок системы отопления с циркуляционными насосами. 
	№№ п/п
	Показатель
	Задание на выполнение работ

	1. 
	Наименование выполняемых работ
	Выполнение работ по капитальному ремонту тепломеханического оборудования ЦТП-1, из материалов Заказчика.

	2. 
	Адрес расположения объекта
	 141108, Московская область,  г. Щёлково, ул. Талсинская.

	3. 
	Цели использования результатов работ
	Обеспечение надёжной и экономичной эксплуатации ЦТП, согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Бесперебойное и надёжное теплоснабжение потребителей тепла.

	4. 
	Объёмы выполняемых работ, требования к выполняемым работам


	Объёмы выполняемых работ.  
- установка клапана КЗР с злектроприводом Ду100,
- установка датчика  (преобразователя) давления,

- установка термопреобразователя,

- прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами Ду25,

- прокладка трубы гофрированной  по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами Ду16,

- затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава одножильного или многожильного в общей оплетке,

- прокладка лотков пластмассовых 50х50,

- кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциями лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой,
- разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 кв.мм

- шкаф управления навесной 600х400х155мм,

- установка группы насосов одного назначения, производительностью до 1200 м.куб.                                                                           

          Требования к выполняемым работам 

- предоставить график производства работ по капитальному ремонту теплотехнического оборудования;
- работы по капитальному ремонту выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных руководящих документов, технических регламентов;

- работы выполнять аттестованными квалифицированными рабочими допущенными к выполнению предлагаемого вида работ;

- произвести вывоз с территории ЦТП и утилизировать строительный мусор;                                                                                                  

- оформить исполнительно-техническую документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных руководящих документов, технических регламентов, (свидетельства СРО; аттестации технологии св.производства, св.оборудования, ИТР, рабочих по видам работ; общий журнал работ, акты на скрытые работы, заключения испытаний, контроля работ, материалов; паспорта, сертификаты на оборудование, изделия, основные и расходные материалы)                  


	5. 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Условия выполнения работ
	Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём и местом для размещения сотрудников.  Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства или представлять угрозу для эксплуатации ЦТП. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами.

Подрядчик перед началом работ должен предоставить заказчику список сотрудников привлечённых к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу. Предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ по реконструкции ЦТП-1. Подрядчик обязан согласовать с заказчиком режим, порядок, состав и план проведения работ.

Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующим законодательством о труде. 

	6. 
	Качество работ (ГОСТ, СНиП, 

технические регламенты

сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ.
	Приказ Госстроя №139 от09.12.1999г., Постановление Госстроя №170 от 27.09.2003г. (МДК 2-04.2004), Приказ Госстроя России от 26.12.97г. №17-139 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-культурного обслуживания».

 СНиП 42-01-2002;  СНиП 2.04.07.-86*. Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования  при проведении работ. В случае повреждения  данных конструкций провести работы по восстановлению. 
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