ПРОЕКТ

ДОГОВОР № 
на выполнение проектных работ


«__» февраля  2015г.     
МП ЩР   «Щелковская Теплосеть» , в лице  Директора Васильева Александра  Николаевича  именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующей на основании   Устава  с  одной стороны, и __________________________________________, в лице ________________________________________,  действующий на  основании  __________________________________________________________________________________, с другой стороны, именуемое в  дальнейшем  «Исполнитель»,  вместе именуемые «Стороны, заключили  настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА
1.1. Заказчик  поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство разработать проектно-сметную документацию на техническое перевооружение котельной по ул.Заводская, д. 10а, г.Щелково, Московской области, согласно заданию на проектирование, и получить положительное заключение экспертизы Промышленной безопасности проектной документации. Заказчик обязуется принять проектно-сметную документацию после получения положительного заключения экспертизы и оплатить результат.
1.2. Технические решения принимаются Исполнителем в соответствии с техническим заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Проектные работы, не учтенные Договором, необходимость в которых возникает после заключения настоящего Договора, выполняются по отдельным заданиям и дополнительным соглашениям.
1.4. Раздел «Диспетчеризация» по передаче данных с котельной в аварийно-диспетчерскую службу МП ЩР «Щелковская Теплосеть» выполняется по отдельному договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, определяется Сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2 к настоящему Договору), и составляет ________ (______________________) рублей __ коп, в том числе НДС 18% - ________ рублей __ коп.

2.2. Заказчик производит оплату работ Исполнителя в следующем порядке:

2.2.1. В течение 5-ти рабочих дней после подписания настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс  в размере 40% (сорока) процентов от общей стоимости работ, что составляет _____________ (_______________________) рублей __ коп, в том числе НДС 18% - __________ (__________________________) рубля __ коп. 
2.2.2. Окончательный расчет производится в течение 30 банковских дней после выполнения проектно-сметной документации в полном объеме, получения оригиналов положительного заключения экспертизы, на основании счета Исполнителя и подписанных Заказчиком  Актов выполненных работ.

2.3. Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению. Стоимость  проводимых согласований, экспертизы Промышленной безопасности и заключений по Проекту не входит в стоимость работ по настоящему Договору.

2.4. Все расчёты по настоящему Договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счетов, выставляемых Исполнителем.

2.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на  расчетный счет Исполнителя.

2.6. Счет-фактура представляется Заказчику в соответствии с законодательством РФ в течение 5 (пяти) дней с момента получения авансового платежа или в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной работы.
2.7. Внесение изменений в  Документацию  в целях устранения обоснованных замечаний, в т.ч. обусловленных требованиями государственных и согласующих организаций, входит в обязанности Исполнителя и осуществляется последним в пределах стоимости, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. В случае немотивированного отказа Исполнителя от устранения обоснованных замечаний, посредством внесения исправлений в Документацию, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами привлеченной для указанных целей проектной компании, с последующим возмещением Исполнителем суммы произведенных Заказчиком затрат, соответствующей действительной стоимости работ по внесению исправлений в Документацию.
2.8. Если в процессе выполнения Работ выявляется их дальнейшая нецелесообразность, Сторонами принимается решение о прекращении (приостановлении) Работ и составляется двухсторонний акт сдачи-приемки на выполненную часть Работ по фактически произведенным Исполнителем затратам. Оплата выполненной части работы производится Заказчиком на основании двухстороннего акта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения Работ, за вычетом внесенных Заказчиком авансовых платежей.

3. СРОКИ   ИСПОЛНЕНИЯ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Договор  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3.2. Срок выполнения проектно-сметной документации в объёме настоящего Договора, необходимом для сдачи в экспертную организацию составляет: 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения Исполнителем авансового платежа в соответствии п.2.2.1  настоящего Договора и исходных данных для проектирования согласно перечня (Приложение №3 к настоящему Договору). Время получения положительного заключения экспертизы Промышленной безопасности в эти сроки не входит. Продление работ по настоящему Договору допускается без штрафных санкций со Стороны Заказчика на срок не более 10 (Десяти) рабочих дней.
3.3. Сроки начала и окончания выполнения Работ могут быть пересмотрены Исполнителем в одностороннем порядке при несвоевременном предоставлении Заказчиком Задания на проектирование, исходных данных или при их изменении в процессе выполнения Работ.
4.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. При завершении работы в целом Исполнитель представляет Заказчику по накладной контрольный экземпляр проектной документации для рассмотрения и согласования. Заказчик подписывает накладную на получение контрольного экземпляра. Контрольный экземпляр проектной документации выдается по доверенности Заказчика.
4.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения по накладной контрольного экземпляра проектной документации рассматривает полученные результаты, и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ или представляет письменный мотивированный отказ от приемки работ с указанием перечня замечаний по Документации.

4.3. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, за свой счёт устранить отмеченные Заказчиком или согласующими и утверждающими организациями замечания и недостатки по разработанной Документации.
4.4. Повторная сдача Документации с учетом доработок по замечаниям Заказчика производится Подрядчиком в порядке, предусмотренном в п.п. 4.1-4.3.  настоящего Договора. После устранения замечаний и выполнения необходимых доработок по проекту Стороны подписывают Акт приема-передачи контрольного экземпляра проекта. После чего Исполнитель приступает к согласованию проекта в установленном порядке, с последующим получением положительного заключения Промышленной безопасности.
4.5. Приемка результатов работ в этом случае осуществляется Заказчиком только при положительных результатах согласований.
4.6. После согласования проекта в установленном порядке и получения  положительного заключения Промышленной безопасности Исполнитель передает по накладной Заказчику только по доверенности Заказчика, согласованную в установленном порядке проектную документацию в переплетенном виде в 4-х экземплярах и один экземпляр в электронном виде: таблицы и сметную документацию в формате Microsoft Exсel, текстовую часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в формате AutoCAD, а также оригиналы положительного заключения  Промбезопасности, после чего Стороны подписывают Акт приёмки выполненных работ.
4.7. В случае, когда в процессе работы Заказчиком выдвигаются дополнительные требования, Сторонами может быть составлено Дополнительное соглашение, действующее, как неотъемлемая часть данного Договора, с указанием изменения сроков окончания работы и ее стоимости.
4.8. При досрочном выполнении работ Заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы, за вычетом авансовых платежей, на условиях настоящего Договора.

5.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   И  ПРАВА СТОРОН
5.1.Исполнитель обязуется:

5.1.1.  Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором, Документацию в порядке и объеме, предусмотренном разделами 1 и 4 настоящего Договора.

5.1.2.  Не передавать документацию, выполненную по настоящему Договору, третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

5.1.3.  Выполнять указания  Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, Заданию на разработку проектной документации, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, то Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

5.1.4.  Совместно с Заказчиком согласовать  Документацию в установленном порядке со всеми компетентными организациями.

5.1.5. Совместно с Заказчиком получить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на разработанную Документацию. 

5.1.6.  За свой счёт и в сроки, установленные в п.4.5 настоящего Договора устранить отмеченные  Заказчиком или согласующими и утверждающими организациями обоснованные замечания и недостатки по разработанной Документации.

5.1.7. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с  Заказчиком изменения в документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.

5.1.8. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора своего представителя, ответственного за ход выполнения работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных ему полномочий.

5.1.9. Обеспечить по письменному уведомлению  явку своего ответственного представителя на  совещания, проводимые  Заказчиком по настоящему Договору.

5.1.10. Регулярно, по конкретному запросу, информировать Заказчика или его полномочного представителя о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

5.1.11.  Давать письменные пояснения по требованию Заказчика по вопросам надзорных органов и служб, осуществляющих согласование Документации.

5.1.12.  Исполнитель несет ответственность за недостатки разработанной и представленной Заказчику Документации, в том числе за те, которые могут быть обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно, в согласованный Сторонами срок, устранить их. Недостатки Работ определяются в двустороннем Акте о недоработках. В случае уклонения Исполнителя от подписания указанного Акта и внесения исправлений в Документацию, Заказчик имеет право определить недостатки Работ в одностороннем порядке с привлечением специализированной организации для внесения исправлений в Документацию. Расходы по внесению исправлений в Документацию подлежат возмещению Исполнителем в согласованные Сторонами сроки. 

5.1.13. Передать Заказчику готовую проектную документацию в полном объеме, виде, количестве согласованном Заданием на проектирование после получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. 

5.1.14.  Документация, разработанная по настоящему договору, является результатом интеллектуальной деятельности. С даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик приобретает исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности для целей строительства объекта. 

5.1.15. Не нарушать законное использование авторских прав и исключительных прав (патентов) на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, и используемых при разработке Документации и нести предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за допущенное нарушение авторских и смежных прав. 

5.1.16. Согласовать в обязательном порядке с Заказчиком марку, тип и производителя основных материалов, оборудования, конструкций и комплектующих, а также технические, конструкторские и архитектурные решения, закладываемые в Документацию. В случае применения в проектных решениях, не согласованных с Заказчиком, марок, типов и производителей основных материалов, оборудования, конструкций и комплектующих, а также технических, конструкторских и архитектурных решений, переработка Проектной документации производятся за счет Исполнителя в согласованные Сторонами сроки.

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Своевременно производить приемку разработанной Документации и оформление актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Своевременно производить оплату авансовых платежей и выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ к Объекту для обеспечения работ по настоящему Договору.

5.2.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении настоящего Договора.

5.2.5. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в ходе разработки или при приемке Документации, а также устранения недостатков и дефектов, выявленных при согласовании ее в органах государственной власти и управления, если необходимость таких согласований установлена законодательством Российской Федерации.

5.2.6.  Заказчик имеет право привлекать другие проектные компании для выполнения работ, не вошедших в объем Работ, подлежащих выполнению Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки, допущенные в документации, выполняемой в рамках своих обязательств, и обязан безвозмездно их устранить.

6.3. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им своих обязательств по настоящему Договору перед Исполнителем.
6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Исполнитель оставляет за собой право предъявить в судебном порядке иск о взыскании пени в размере 0,01% от долга за каждый день просрочки,  но  не  более 10 %.
6.5. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, Заказчик оставляет за собой право предъявить в судебном порядке иск о взыскании пени в размере 0,1% от стоимости незавершенных  работ, за каждый день просрочки ,  но  не  более 10 %.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (определение дано ниже). При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:

1) нормативный акт государственного органа, под юрисдикцией которого находится любая из Сторон настоящего Договора, или сам Объект, который препятствует выполнению Сторонами настоящего Договора;

2) любой мятеж, бунт, общественные беспорядки или военные действия в государственном масштабе;

3) пожары, наводнения или другие стихийные и природные бедствия, непосредственно влияющие на ход проектирования;

4) любые аналогичные события, выходящие за рамки разумного контроля и воли Сторон или Стороны.

Наличие указанных обстоятельств должно подтверждаться документами, выданными соответствующим уполномоченным органом.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 месяцев, Стороны имеют право расторгнуть Договор до истечения срока его действия.

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, не позднее 3-х календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону и приложить документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону право ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.2. Требования п. 8.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных Законодательством РФ. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

9.2. Настоящий Договор безусловно прекращает свое действие, а Стороны освобождаются от взаимных обязательств по настоящему Договору через 1(один) месяц после даты подписания Договора в случае неполучения Исполнителем авансового платежа, согласно Статьи 2 настоящего Договора.

9.3. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной своих обязательств по Договору на срок более чем 30 (тридцать) календарных дней. Сторона, решившая расторгнуть Договор на основании, указанном в п.9.3 настоящего Договора, направляет письменное уведомление другой стороне не позднее 20 (двадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. По истечении указанного срока Договор считается расторгнутым.

9.4. В случае досрочного прекращения работ по Договору по инициативе Заказчика, он обязан принять от Исполнителя по Акту сдачи-приемки выполненной работы разработанную документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить стоимость документации по фактически выполненному объему работ, за вычетом внесенных Заказчиком авансовых платежей.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Письменная претензия, направленная заказным письмом, должна быть рассмотрена в течение 3 (Трех) дней с момента ее получения. При необоснованном неудовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее отправки, споры передаются для рассмотрения в Арбитражный суд Московской области.

10.2. Все споры и разногласия между двумя Сторонами, которые могут возникнуть по данному Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде Московской области с учетом претензионного порядка.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Стороны передают друг другу необходимые документы, подтверждающие полномочия Сторон Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
11.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон. 
11.4. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не были учтены при заключении настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена  Сторонами в форме дополнения к настоящему Договору.
12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

12.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1. Техническое Задание на разработку проектной документации.
Приложение №2. Смета.
Приложение №3. Перечень исходных данных.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
	Заказчик:

МП ЩР «Щелковская Теплосеть»

141100, Московская обл., 

 г. Щёлково,

ул. Иванова, д.2/1, стр. 2

ИНН 5050026684

КПП 505001001

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  Г.МОСКВА

р/с 40602810340480100099

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Директор 

МП ЩР «Щелковская Теплосеть»

____________________ Васильев А.Н.
	Исполнитель:




Приложение № 2

к договору № __________

от «__» февраля  2015 г.

	«Согласовано»
__________________

«_____»________________2015г
	«Утверждаю»
Директор
МП ЩР «Щелковская Теплосеть»

__________________ Васильев А.Н.

«______»__________________2015г


СМЕТА

Расчета стоимости проектирования технического  перевооружения  котельной  по адресу: 
г. Щелково, ул. Заводская, д.10а
	N


	Наименование работ


	Обоснование
	Расчет стоимости

Тыс. руб

	1.


	Рабочий  проект котельной с нагрузкой 

2 МВт
Состав  проекта:

ПЗ, ТМ, КЖ (плита под  оборудование),  ГСВ,

АТМ, ЭМ, ОВ, ПЗ,ОПС, 

 Труба  дымовая  существующая.
	СБЦ  (Минстрой России) на  газооборудование и газоснабжение  пром. Предприятий, зданий и сооруж от 12.01.2006г табл. 2 п.1
К= 3,7- письмо  ГОССТРОя 
К=0,52 пон. коэф договорной


	

	
	 
	ИТОГО:                           

                    В т.ч НДС 18%


	


Расчет составил                          

                                 ______________       

м.т. 
Приложение № 3

к договору № __________
от «__» февраля  2015 г.

Перечень исходных данных 

для проектирования.

1. Постановление Администрации Щелковского муниципального района «О техническом перевооружении котельной, расположенной по адресу : г.Щелково, ул. Заводская, д. 10а.»
2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности Щелковского муниципального района Московской области 50-АБ № 246464 от 25.11.2010г.
3. Свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения МП ЩР «Щелковская Теплосеть» 50-АБ № 246262 от 25.11.2010г.
4. Кадастровый паспорт помещения котельной по ул. Заводская, д. 10а.
5. Технический паспорт помещения котельной по ул. Заводская, д. 10а.
6. Письмо от 14.08.2000г № 18 исх. 538 Министерства экономики Правительства Московской области, подтверждающие  использование природного газа.
7. Анализ исходной воды.

8. Схема наружных тепловых сетей от котельной по ул. Заводская, д. 10а.

9. Заключение специализированной организации о техническом состоянии строительных конструкций здания котельной по ул. Заводская д. 10а.

Заказчик:_____________                                                                 Исполнитель:_________________


