Протокол № 109/2
заседания комиссии  по закупкам товаров, работ, услуг для нужд МП ЩР «Щёлковская Теплосеть» по рассмотрению заявок на участие в конкурсе на право выполнения работ по техническому перевооружению ЦТП №8 и реконструкции тепловых сетей ГВС с переводом на независимую 4-х трубную тепловую схему теплоснабжения потребителей по адресу: Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект
г. Щёлково                                                                                                           «01» июля 2014 г.











              09:00 
Открытый конкурс проводится Муниципальным предприятием Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть»).
1. Местонахождение Заказчика, почтовый адрес, электронная почта, телефон:

141108, Московская область, г. Щелково, платформа Воронок, pochta@schelkovoteplo.ru тел. 8 (496) 562-18-26, тел./факс 8 (496) 566-41-84.
Открытый конкурс проводится на основании приказа директора МП ЩР «Щелковская Теплосеть» «О проведении открытого конкурса» от 05 июня 2014 г. № 588.
Извещение о проведении открытого конкурса размещено на общероссийском официальном сайте и сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 06 июня 2014 года.

2. Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по техническому перевооружению ЦТП №8 и реконструкции тепловых сетей ГВС с переводом на независимую 4-х трубную тепловую схему теплоснабжения потребителей по адресу: Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект.

Сведения о технологических комплексах, подлежащих перевооружению:

Комплекс №1. Техническое перевооружение ЦТП№8 инв. №10072 .

Комплекс №2. Строительство магистральной теплотрассы горячего водоснабжения от ЦТП №8 Пролетарский проспект до тепловых узлов жилых домов №№ 3; 5; 4; 4А (ЖЭУ); 7; 11/2 ул. Центральная, ж/д. №1, расположенного по адресу: Московская область, г. Щёлково, ул. Краснознаменская (Общая длина трассы – 395 п.м. 2-х трубная). 
3.Начальная (максимальная) цена договора: 26 287 945,23 (Двадцать шесть миллионов двести восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей 23 копейки, в том числе НДС 18% 4 010 025 (Четыре миллиона десять тысяч двадцать пять) рублей 54 копейки. Цена договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.
4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль. 

5. Место выполнения работ: Московская область, г. Щелково.
6. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ не позднее 3-х календарных дней с момента подписания договора, окончание работ – не более 90 (девяносто) календарных дней со дня начала работ.
7. Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Первый этап выполненных работ составляет не менее 30% от общего объёма работ по договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30% (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приёмки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ. 

Второй этап выполненных работ составляет не менее 40 % от общего объёма работ по договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30% (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на втором этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приёмки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ. 

Третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 (девяноста) рабочих дней, на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приёмки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, актов ОС-3, ОС-1 с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Заказчик не несёт ответственности за просрочку платежей по указанным выше причинам.

При не предоставлении Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующем количеству, указанному в  акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость не сданного металлолома. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
8. Обеспечение заявки: не предусмотрено.

9. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

10. Состав комиссии по закупкам определен приказом директора МП ЩР «Щелковская Теплосеть» от 23.07.2013 г. № 701.
На заседании комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд МП ЩР «Щелковская Теплосеть» по вскрытию конвертов с Заявками присутствует 6 из 10 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия по закупкам правомочна.

На заседании комиссии присутствовали:
Заместитель председателя:

Медведева Ирина Васильевна
Члены комиссии:

Валь Юрий Георгиевич
Попова Марина Юрьевна
Резник Наталья Юрьевна
Новиков Дмитрий Робеспьерович
Секретарь комиссии:

Мальцева Кристина Валерьевна

Представитель подразделения-заказчика Макаров Юрий Николаевич – начальник ПТО 

11. Заседание комиссии по закупкам проходило с 09:00 01 июля 2014 года по юридическому адресу и фактическому местонахождению Заказчика по адресу: Московская область, г. Щёлково, платформа Воронок, в здании предприятия.  
12. Согласно протоколу № 109/1 заседания комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд МП ЩР «Щелковская Теплосеть» по вскрытию конвертов с Заявками на участие в открытом конкурсе на право выполнения работ по по техническому перевооружению ЦТП №8 и реконструкции тепловых сетей ГВС с переводом на независимую 4-х трубную тепловую схему теплоснабжения потребителей по адресу: Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект от 30 июня 2014 года принято 2 (две) Заявки:
	Регистрацион-ный

номер Предложения
	Наименование участника закупки,

подавшего Предложение
	Место нахождения  участника закупки
	Цена заявки, рублей с НДС

	1.
	ООО «ТехСтройСервис»
	141090, Московская область, 

г. Юбилейный, 

ул. Нестеренко, д. 25
	25 250 000,00

	2.
	ООО «Стрый»
	141109, Московская область, г. Щелково, ул. Комсомольская, д.8а
	25 893 626,05


13. Комиссия по закупкам рассмотрела Заявки на участие в открытом конкурсе и путем голосования приняла следующее решение:

1). Направить в адрес Общества с ограниченной ответственностью «ТехСтройСервис» запрос о предоставлении комиссии по закупкам копий документов, подтверждающих профильное образование специалистов, допущенных к выполнению работ, являющихся предметом открытого конкурса, копий документов, подтверждающих опыт выполнения работ, аналогичных предмету открытого конкурса, выполненных за последние 5 лет, а также уточнить срок предоставляемых гарантий качества работ в соответствии с действующим законодательством в срок до 15 ч. 00 мин. 03 июля 2014 года.
	
	Ф.И.О.
	Решение

	Зам.председателя комиссии
	Медведева И. В.
	За

	Член комиссии
	Валь Ю. Г.
	За

	Член комиссии
	Попова М. Ю.
	За

	Член комиссии
	Резник Н. Ю.
	За

	Член комиссии
	Новиков Д.Р.
	За

	Секретарь комиссии
	Мальцева К.В.
	За


2). Признать Заявку № 2 Общества с ограниченной ответственностью «Стрый» соответствующей Документации и допустить Общество с ограниченной ответственностью «Стрый» к участию в открытом конкурсе.

	
	Ф.И.О.
	Решение

	Зам.председателя комиссии
	Медведева И. В.
	За

	Член комиссии
	Валь Ю. Г.
	За

	Член комиссии
	Попова М. Ю.
	За

	Член комиссии
	Резник Н. Ю.
	За

	Член комиссии
	Новиков Д.Р.
	За

	Секретарь комиссии
	Мальцева К.В.
	За


3). Рассмотрев предоставленные ООО «ТехСтройСервис» в соответствии с запросом документы, признать Заявку № 1 Общества с ограниченной ответственностью «ТехСтройСервис» соответствующей Документации и допустить Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройСервис» к участию в открытом конкурсе. 
	
	Ф.И.О.
	Решение

	Зам.председателя комиссии
	Медведева И. В.
	За

	Член комиссии
	Валь Ю. Г.
	За

	Член комиссии
	Попова М. Ю.
	За

	Член комиссии
	Резник Н. Ю.
	За

	Член комиссии
	Новиков Д.Р.
	За

	Секретарь комиссии
	Мальцева К.В.
	За


15. Заседание комиссии по закупкам по рассмотрению Заявок, поданных на участие в открытом конкурсе, завершено 04 июля 2014 года в 15 часов 00 минут (время московское).

Подписи:
Заместитель председателя комиссии:
Медведева И. В.
Члены комиссии:
Валь Ю. Г.
Попова М. Ю.
Резник Н. Ю.
Новиков Д.Р.
Секретарь комиссии: 

Мальцева К.В. 
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