ДОГОВОР  № ________ 
ООО «Теплогазпроектмонтаж
на  разработку проектной  документации   

                                                                                                            «_____» _____________ 2012 г.

            ___________  в лице ___________________, именуемое  в  дальнейшем «Исполнитель», действующий на  основании  _______________, с  одной  стороны,  и  МП ЩР «Щелковская Теплосеть» в лице  директора Мокурова С.М., действующего на  основании  Устава, именуемое  в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1 «Заказчик» поручает, а  «Исполнитель» принимает на себя проектные работы по выполнению кольцующей перемычки между коллектором котельной "Воронок"  (котельная ул. Иванова г. Щёлково) и магистральным трубопроводом ГТ ТЭЦ г. Щелково ОАО "ГТ ТЭЦ Энерго", Московской области до тепловой камеры перед железной дорогой, а «Заказчик» обязуется принять работы и оплатить их согласно условиям настоящего договора.

1.2. Содержание работ определяется, на основании рекомендаций ОАО «СПМНУ-11», указанных в технической документации № 01/09 от 2009 года «Выполнение гидравлических расчетов трубопроводов тепловых сетей жилого района "Воронок" г. Щёлково в связи с подключением новостроек по ул.Центральная».

1.3. Договор  вступает  в силу с момента подписания его сторонами. Договор может быть продлен или расторгнут по обоюдному соглашению сторон, оформленному  письменно.

1.4. В случае возникновения необходимости внесения изменений в проект, сторона, по инициативе которой вносятся изменения в проект, уведомляет об этом другую сторону письменно. Другая сторона обязана рассмотреть предложенные изменения в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления и оформить соответствующий Протокол, который подписывается  «Заказчиком»  и «Исполнителем».


1.5. В случае изменения объемов работ и сроков их выполнения, стороны составляют и подписывают соответствующее приложение к договору, в котором будут указаны стоимость, объемы и сроки выполнения работ, в соответствии с внесенными изменениями к проекту.

1.6. В случае возникновения необходимости в выполнении дополнительных работ, не указанных в проекте, стороны составляют и подписывают соответствующее дополнительное соглашение к договору, в котором указывается стоимость, порядок оплаты, объем дополнительных работ и сроки их выполнения.  

    1.7.  «Исполнитель» осуществляет работы по настоящему договору в соответствии  свидетельства №0007.02-2010-5012030168-П-143 от 29.12.2010 г., выданным СРО Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектных компаний «Проектировщик» СРО-П-143-01032010.      

            1.8. Ответственные за выполнение проектных работ _____________________________.
2. Стоимость работ 

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется расчетом стоимости проектных работ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и составляет  487 000  руб. 00 коп. (Четыреста восемьдесят семь тысяч руб. 00 копеек), в т.ч. НДС 18% -  74 288  руб. 14 коп.
2.2 «Заказчик» оплачивает работу «Исполнителю» поэтапно, согласно следующих этапов: 

- 1-й этап: в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора Заказчик производит авансовый платёж в размере 50% от сметной стоимости работ, предусмотренной в пункте 2.1 договора, что составляет 243 500 руб. 00 коп, (Двести сорок три тысячи пятьсот  руб. 00 коп.) в т.ч. НДС 18% -37 144 руб. 07 коп., ;
- 2-й этап: промежуточный аванс в размере 40%  от сметной стоимости работ, предусмотренной в пункте 2.1 договора, что составляет 194 800 руб. 00 коп, (Сто девяносто четыре тысячи восемьсот  руб. 00 коп.) в т.ч. НДС 18% -29 715 руб. 25 коп., Заказчик производит на момент готовности проекта,  в течение 3 (трёх) банковских дней с момента передачи проекта Подрядчиком Заказчику на согласование;
- 3-й этап: окончательный расчет в размере 10%  от сметной стоимости работ, предусмотренной в пункте 2.1 договора, что составляет 48 700 руб. 00 коп, (Сорок восемь тысяч семьсот  руб. 00 коп.) в т.ч. НДС 18% -7 428 руб. 81 коп., производится после получения положительного заключения проекта в ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза".
           По завершении проектных работ в целом Исполнитель предоставляет Заказчику проект, согласованный с ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза по накладной - в 4-х экземплярах, акт выполненных работ и счёт-фактуру.
2.3. Оплату  спец. разделов, необходимых для сдачи проектно-сметной документации в ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза: Инженерно-геологические изыскания, ГОиЧС, ППМ, ООС, а также проведение Госэкспертизы,  «Заказчик» производит отдельно в течение 7 (семи) рабочих дней в размере 100% после предоставления счетов.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Начало  работ – с момента  поступления  авансового платежа на  расчетный  счет  «Исполнителя» в размере 50% от стоимости работ по договора,  предоставления всех документов и материалов, необходимых для выполнения проектных работ, а именно: 
· технической документации № 01/09 от 2009 года «Выполнение гидравлических расчетов трубопроводов, тепловых сетей от котельной «Воронок», выполненной ОАО «СПМНУ- 11»;
· схемы трассировки кольцующей перемычки между коллектором котельной "Воронок" и магистральным трубопроводом ГТ ТЭЦ г. Щелково ОАО "ГТ ТЭЦ Энерго", Московской области до тепловой камеры перед железной дорогой, согласованной с Администрацией Щелковского муниципального района.
3.2. Срок выполнения работ – 2 (две) недели со дня начала работ. Получение положительного заключения ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" в данные сроки не входит.
4. Порядок сдачи и приемки работ.
4.1. Сдача выполненных этапов работ (или работы в целом) «Исполнителем» и приемка их «Заказчиком» производится путем подписания сторонами актов выполненных работ. «Заказчик» получивший от «Исполнителя» акты приема выполненных работ обязан рассмотреть и подписать их в течение 5 (пяти)  рабочих дней, либо предоставить мотивированный отказ от принятия выполненных работ. В противном случае выполненные работы будут приняты «Исполнителем» в одностороннем порядке, а акты приема выполненных работ будут считаться подписанными и являться основанием для исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате выполненных работ.
4.2. После подписания акта приема выполненных работ, cогласованная рабочая документация передается Заказчику по накладной в 4-х (четырех) экземплярах.
4.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» принять работу сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, с указанием сроков их выполнения.

4.4. «Заказчик» имеет право с привлечением необходимых специалистов проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность «Исполнителя».
4.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, «Исполнитель» обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность «Заказчика» в 3-дневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 ГК РФ.
4.6. В случае, если у «Заказчика» появятся замечания или претензии к готовому и  принятому проекту, он заявляет их «Исполнителю» в течение 5 дней со дня составления двустороннего акта. Основанием  претензий  является  акт  экспертизы  или  иные  расчетные  документы.                  

5. Ответственность сторон
5.1«Исполнитель» обязуется выполнить порученные ему по договору работы качественно и в срок, с соблюдением действующих строительных норм и правил.
5.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  
5.3. При нарушении сроков оплаты, указанных в п. 2 договора «Заказчик» несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ за каждый день просрочки. 
5.4. При нарушении срока выполнения работ, указанных в п.3 договора «Подрядчик» несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ за каждый день просрочки.  
6. Прочие условия
6.1.  «Исполнитель» не вправе передавать научную и научно-техническую продукцию по настоящему договору третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия «Заказчика».
6.2. «Заказчик» вправе использовать техническую документацию, полученную от «Исполнителя», только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия «Исполнителя».
6.3 «Исполнитель» передает «Заказчику» рабочую документацию в 4-х экземплярах,  в соответствии со  Строительными  правилами. Дополнительные экземпляры передаются за  отдельную плату.      
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и прекращает свое действие после выполнения сторонами своих обязательств по нему.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождается от выполнения обязательств по настоящему договору, если их исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
8.2. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Надлежащем подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет считаться  документ, выданный соответствующим  компетентным государственным органом. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено. Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
8.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Договор, может быть, расторгнут «Заказчиком» или «Исполнителем» путем направления уведомления другой стороне. В подобном случае ни одна из Сторон не имеет права  предъявлять претензии по возмещению нанесенного ущерба по отношению  к другой Стороне.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель: 

 Заказчик: 
МП ЩР «Щелковская теплосеть» 

Адрес: М\О, г.Щелково, платформа Воронок
ИНН/КПП 5050026684/505001001
р/с 40602810300080000003 в Банке ОАО АБ «Пушкино» г.Щелково  

к/с 30101810000000000362 

БИК 044552362
Настоящий  договор  составлен  в  2-х экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон,  имеющих  одинаковую  силу.

Исполнитель: 


                  
Заказчик:

___________________ _________


 _____________________С.М. Мокуров
                          (подпись)                                                                 

   
  (подпись)

«____» __________________ 2012 г.               
   «____» __________________ 2012 г.
м.п.






м.п.
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