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Дефектная ведомость 

на техническое перевооружение технологических комплексов системы водоподготовки и подпитки в котельной по ул. Сиреневая г. Щёлково.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Комплекс №1 Система подпитки и аккумулирования воды для подпитки.

	Комплекс №1.1 Монтаж аккумуляторного бака цилиндрического объемом           400 м.куб.

	Строительно-монтажные работы

	1
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3
	м3
	16,01

	2
	Огрунтовка бетонного основания битумной мастикой
	100 м2
	0,88

	3
	Гидроизоляция основания оклеечная за 2 раза
	100 м2
	0,88

	4
	Установка и разборка инвентарных лесов для строительно-монтажных работ
	100 м2
	0,69

	5
	Монтаж резервуара стального вертикального цилиндрического для горячей воды
	нт
	18,7

	6
	Внутренние и наружные поверхности бака покрыть антикоррозийной защитой, тип защитного покрытия должен соответствовать СанПин
	100 м2 
	3,8

	7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц и площадок обслуживания эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,07

	.8
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	1м3

	25,6

	9
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
	100 м2 
	2,56


	10
	Пусконаладочные работы
	1 к-с 
	1,0

	Комплекс №2 Склад мокрого хранения соли (СМХС).                                       

	Комплекс №2.1 Устройством насосной станции с заменой существующего технологического оборудования насосной ( работы произвести во время профилактического ремонта)

	Демонтажные работы

	1
	Разборка перекрытия здания насосной станции
	м3
	3,6

	2
	Разборка кирпичной кладки стен здания насосной станции
	м3
	18,0

	3
	Засыпка заглубленной части здания насосной станции кирпичным боем
	м3
	18,0

	4
	Засыпка заглубленной части здания насосной станции ж/б боем
	м3
	3,6

	5
	Демонтаж насоса АХМ65/50
	шт
	2

	6
	Демонтаж задвижек Ду 50
	шт
	23

	7
	Демонтаж технологических трубопроводов Ду 50
	мп
	57,0

	8
	Погрузка строительного мусора 
	тн
	0,85

	9
	Вывоз строительного мусора
	тн
	0,85

	Строительно-монтажные работы

	Общестроительные работы

	10
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения 
	м3
	3,2

	11
	Огрунтовка бетонного основания битумной мастикой
	100 м2
	0,16

	12
	Гидроизоляция основания оклеечная за 2 раза
	100 м2
	0,16

	13
	Установка здания насосной станции из ЛСК3000х3000х2500h с ограждающими конструкциями сандвич панели b80/100  
	шт
	1

	Монтажные работы

	14
	Монтаж насоса ХМс25/30к-5,5/2
	шт
	2

	15
	Монтаж запорно-регулирующей арматуры н/жДу50
	шт
	23

	15.1
	Кран шаровой фл.н/ж Ду50 
	шт
	21

	15.2
	Клапан обратный межфланцевый н/ж Ду50
	шт
	2

	15.3.
	Фланец н/ж Ду50/10
	шт
	50

	16
	Монтаж запорно-регулирующей арматуры н/жДу20
	шт
	10

	16.1
	Кран шаровой муф..н/ж Ду20 
	шт
	10

	17
	Монтаж манометра с КТК
	шт
	4

	18
	Монтаж технологических трубопроводов н/ж Ду50
	мп 
	48

	19
	М/к опорные 
	тн 
	0,17

	.20
	Монтаж регистров отопления Ду80х2000х2
	шт
	2

	21
	Пусконаладочные работы
	1 к-с 
	1,0

	Электромонтажные работы

	Электросиловое оборудование

	22
	Монтаж щита управления насосов
	шт 
	1

	23
	Прокладка кабеля по лоткам
	мп 
	12

	24
	Устройство внутреннего контура заземления
	мп 
	10

	Электроосвещение

	25
	Монтаж щита освещения
	шт 
	1

	26
	Установка светильников
	шт
	3

	27
	Установка выключателя
	шт
	2

	28
	Установка розетки
	шт
	1

	29
	Прокладка кабеля по лоткам
	мп 
	22

	Комплекс №2.2 Замена технологических сетей от котельной до насосной станции. 

	Строительно-монтажные работы

	1
	Устройство котлована под опоры
	м3
	3,0

	2
	Устройство песчаного основания
	м3
	0,2

	3
	Устройство щебеночного основания
	м3
	0,2

	4
	Устройство фундамента под опоры
	м3
	3,0

	5
	Устройство м/конструкций опорных
	тн
	3,2

	6
	Монтаж трубопроводов  Ду50 в ППУ изоляции
	мп
	136,0

	6.1
	Труба Ду50 в ППУ изоляции
	мп 
	101,0

	6.2
	Труба н/ж Ду50 в ППУ изоляции
	мп 
	30,0

	6.3
	Кончевой элемент Ду50 в ППУ изоляции
	шт 
	6

	6.4
	Концевой элемент н/ж Ду50 в ППУ изоляции
	шт 
	2

	6.5
	Отвод Ду50 в ППУ изоляции
	шт
	31

	6.6
	Отвод н/ж Ду50 в ППУ изоляции
	шт
	5

	6.7
	Комплект стыка заделочный 
	шт 
	76

	7
	Монтаж КШ Ду50 фланцевый
	шт 
	3

	8
	Монтаж КШ н/ж Ду50 фланцевый
	шт 
	1

	9
	Монтаж КШ Ду20 
	шт 
	6

	10
	Монтаж КШ н/ж Ду20 
	шт 
	2

	Комплекс №2.3 Устройством баков мокрого хранения соли объемом 2х60 м.куб. из коррозионностойкой стали с технологическими трубопроводами

	Демонтажные работы

	1
	Разборка монолитных ж/б конструкций существующих приямкрв
	м3
	6,2

	2
	Погрузка строительного мусора 
	тн
	11,8

	3
	Вывоз строительного мусора
	тн
	11,8

	Строительно-монтажные работы

	4
	Монтаж бака объемом 60 м.куб
	шт
	2

	5
	Монтаж технологических трубопроводов н/ж Ду50
	мп 
	32,0

	6
	Заделка пазух бетоном М200
	100 м2
	0,05
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