                                                                                  Приложение №1

к Договору подряда № ____________

от  «____» __________________ 2014г.

                                                                                  УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МП ЩР

"Щелковская Теплосеть" 

_________________ Е.А.Пивиков 

"____" _______________2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену технологических трубопроводов 2Ду200 L=75 м.п. 
от камеры управления до бака ГВС в котельной по ул. Сиреневая г. Щёлково.

Общие сведения об объекте, подлежащем замене:

Существующие технологические трубопроводы Ду200 с покровным слоем металлоизоляции заменяются на технологические трубопроводы Ду200 в ППУ ОЦ и ППУ ПЭ в связи с износом.
.
	№№ п/п
	Показатель
	Задание на выполнение работ

	1. 
	Наименование выполняемых работ
	Выполнение работ по замену технологических трубопроводов 2Ду200 L=75 м.п.

от камеры управления до бака ГВС в котельной по ул. Сиреневая г. Щёлково.



	2. 
	Адрес расположения объекта
	 141108, Московская область,  г. Щёлково, ул. Сиреневая, строение 9\3.

	3. 
	Цели использования результатов работ
	Обеспечение безопасной эксплуатации технологических комплексов системы водоподготовки, согласно требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Бесперебойное и надёжное теплоснабжение потребителей тепла.

	4. 
	Комплексы выполняемых работ, требования к выполняемым работам


	Комплексы выполняемых работ                    1.Организационные мероприятия:

- предоставить график производства работ  по замене технологических трубопроводов 2Ду200 L=75 м.п;

 - подрядная организация совместно со службой эксплуатации МП ЩР «Щёлковская Теплосеть» производит отключение технологических трубопроводов от действующего оборудования заглушками;

 -  произвести демонтаж технологических трубопроводов. 

 - подрядная организация в процессе замены технологических трубопроводов организует сдачу металлолома, а по весу сданного металлолома  в КС-2, при сдаче работ, указывается вес демонтированных  металлоконструкций; 

- смонтировать технологические трубопроводы;

-  произвести испытание технологических трубопроводов;

2. работы по монтажу выполнять аттестованными квалифицированными рабочими допущенными к выполнению предлагаемого вида работ;



	5. 
	Объемы выполняемых работ

	
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Замена технологических трубопроводов Ду200 
от камеры управления до бака ГВС.

	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж задвижек Ду200
	шт 
	6

	2
	Демонтаж трубопровода Ду 200
	мп
	102,0

	3
	Погрузка строительного мусора 
	тн
	3,733

	4
	Вывоз строительного мусора
	тн
	3,733

	Строительно-монтажные работы

	5
	Устройство песчаного основания
	м3
	9

	6
	Монтаж трубопроводов  Ду200 в ППУ изоляции
	мп
	150,0

	6.1
	Труба Ду200 в ППУ изоляции
	мп 
	70,0

	6.2
	Отвод Ду200 в ППУ изоляции
	шт
	16

	7
	Монтаж КШ Ду200 фланцевый
	шт 
	6

	8
	Монтаж КШ Ду50  фланцевый
	шт 
	10

	9
	Присыпка трубопроводов песком 
	м3
	9

	10
	Обратная засыпка траншеи грунтом 
	м3
	19,6

	11
	Устройство песчаного основания под дорогу 
	м3
	18,2

	12
	Устройство дорожного покрытия плитами 2П30-18-13 
	м2
	78,8

	13
	Плита 2П30-18-13 
	шт
	15

	6. 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Условия выполнения работ
	Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём и местом для размещения сотрудников. Необходим допуск для работы на высоте.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства или представлять угрозу для эксплуатации котельной. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами.

Подрядчик перед началом работ должен предоставить заказчику список сотрудников привлечённых к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу. Предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ по ремонту бака - аккумулятора. Подрядчик обязан согласовать с заказчиком режим, порядок, состав и план проведения работ.

Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующим законодательством о труде. 

	7. 
	Качество работ (ГОСТ, СНиП, 

технические регламенты

сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ.
	Приказ Госстроя №139 от09.12.1999г., Постановление Госстроя №170 от 27.09.2003г. (МДК 2-04.2004), Приказ Госстроя России от 26.12.97г. №17-139 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-культурного обслуживания».

 СНиП 42-01-2002;  СНиП 2.07.01.-89*. Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования  при проведении работ. В случае повреждения  данных конструкций провести работы по восстановлению. 




            Начальник ПТО

МП ЩР "Щёлковская Теплосеть"



 Макаров Ю.Н.

  
 Начальник участка № 2

 МП ЩР "Щёлковская Теплосеть"



Данюков А.Л.

Приложение №1.1

к Договору подряда № ____________

от  «____» __________________ 2014г.

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер МП ЩР                                                                                                   «Щёлковская Теплосеть»

____________Е.А. Пивиков

.«______ » _______________ 2014 г.

Дефектная ведомость 

капитальный ремонт технологических трубопроводов Ду200 
от камеры управления до бака ГВС в котельной по ул. Сиреневая г. Щёлково.

	№п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Замена технологических трубопроводов Ду200 
от камеры управления до бака ГВС.

	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж задвижек Ду200
	шт 
	6

	2
	Демонтаж трубопровода Ду 200
	мп
	102,0

	3
	Погрузка строительного мусора 
	тн
	3,733

	4
	Вывоз строительного мусора
	тн
	3,733

	Строительно-монтажные работы

	5
	Устройство песчаного основания
	м3
	9

	6
	Монтаж трубопроводов  Ду200 в ППУ изоляции
	мп
	150,0

	6.1
	Труба Ду200 в ППУ изоляции
	мп 
	70,0

	6.2
	Отвод Ду200 в ППУ изоляции
	шт
	16

	7
	Монтаж КШ Ду200 фланцевый
	шт 
	6

	8
	Монтаж КШ Ду50  фланцевый
	шт 
	10

	9
	Присыпка трубопроводов песком 
	м3
	9

	10
	Обратная засыпка траншеи грунтом 
	м3
	19,6

	11
	Устройство песчаного основания под дорогу 
	м3
	18,2

	12
	Устройство дорожного покрытия плитами 2П30-18-13 
	м2
	78,8

	13
	Плита 2П30-18-13 
	шт
	15


Начальник ПТО 

          «МП ЩР Щёлковская Теплосеть»                                          
Макаров Ю.Н.

       Начальник участка №2 «МП ЩР

          Щёлковская Теплосеть»                                                     

Данюков А.Л.
