Протокол № 11/1
заседания комиссии  по закупкам товаров, работ, услуг для нужд

МП ЩР «Щёлковская Теплосеть»
по вскрытию конвертов с Предложениями на участие в открытом запросе предложений на право выполнения работ по капитальному ремонту теплотрассы теплоносителя, трассы отопления и ГВС от ЦТП № 1 до ТК № 1, № 2 с вводом в жилой дом № 8 по адресу: Московская область, Щёлковский район, п. Юность, ул. Кузнецкая
г. Щёлково                                                                                                      «30» июля 2012 г.










    13:30 ч
Открытый запрос предложений проводится Муниципальным предприятием Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть»).
1. Местонахождение Заказчика, почтовый адрес, электронная почта, телефон:

141108, Московская область, г. Щелково, платформа Воронок, pochta@schelkovoteplo.ru тел. 8 (496) 562-18-26, тел./факс 8 (496) 566-41-84.
Открытый запрос предложений проводится на основании приказа и.о. директора МП ЩР «Щелковская Теплосеть» «О проведении запроса предложений» от 17.07.2012 г. № 647.
Извещение о проведении запроса предложений размещено на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 17 июля  2012 года.

2. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы теплоносителя, трассы отопления и ГВС от ЦТП № 1 до ТК № 1, № 2 с вводом в жилой дом № 8 по адресу: Московская область, Щёлковский район, п. Юность, ул. Кузнецкая.
3. Начальная (максимальная) цена договора: 3 732 145 (Три миллиона семьсот тридцать две тысячи сто сорок пять) рублей 03 копейки. Цена договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль. 

5. Место выполнения работ: Московская область, Щелковский район, п. Юность, ул. Кузнецкая.
6. Сроки выполнения работ: с момента заключения Договора в течение 45 календарных дней.
7. Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Расчеты за выполненные работы осуществляются в три этапа.
Первый этап выполненных работ составляет не менее 30 % от общего объема работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30 % (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приемки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объеме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.
Второй этап выполненных работ составляет не менее 40 % от общего объема работ по настоящему договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30 % (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на втором этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приемки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объеме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.
Третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 (девяноста) рабочих дней, на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приемки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объеме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.
При непредоставлении Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующем количеству, указанному в акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость не сданного металлолома.

8. Обеспечение заявки: не предусмотрено.
9. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.
10. Состав комиссии по закупкам определен приказом директора МП ЩР «Щелковская Теплосеть» от 06.04.2012 г. № 303.
На заседании комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд МП ЩР «Щелковская Теплосеть» по вскрытию конвертов с Предложениями присутствует 7 из 11 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия по закупкам правомочна.
На заседании комиссии присутствовали:
Заместители председателя:

Медведская Ю.Я.

Члены комиссии:

Пивиков Е. А.

Иващенко Е. С.

Попова М. Ю.

Валь Ю. Г.

Булгакова М. В.
Секретарь комиссии:
Прокудина П. В.

Представители подразделения-заказчика:

Романова Ж Г.

Потапов В. П.
11. Заседание комиссии по закупкам проходило 30 июля 2012 года по юридическому адресу и фактическому  местонахождению Заказчика по адресу: Московская область, г. Щёлково, платформа Воронок, в здании предприятия, в кабинете директора.  
12. В процессе заседания комиссии по закупкам Заказчик проводил  аудиозапись.


13. Сведения об участниках закупки, подавших Предложения:

Извещением, размещенным на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 17 июля  2012 года, срок подачи Предложений на участие был установлен до 15 час. 30 мин. 27 июля 2012 года.

На момент окончания  срока подачи  Предложений было подано 2 (два) Предложения. 
	Регистрацион-ный

номер Предложения
	Наименование  участника закупки,

подавшего Предложение
	Место нахождения  участника закупки
	Дата и время поступления Предложения

	1.
	ООО «Комстрой-1»
	__________
	27.07.2012 г. 08:15

	2.
	ООО «Стрый»
	Московская обл., г. Щелково, ул. Комсомольская, д.8а
	27.07.2012 г. 10:45


14. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о запросе предложений:

В запечатанном конверте с регистрационным № 1 представлена заявка от ООО «Комстрой-1», содержащая следующие  документы:

· заявка на участие в запросе предложений на 2-х л.;
· опись документов, предоставляемых для участия в запросе предложений на 2-х л.;

· пояснительная записка, содержащая информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках и стоимости работ на 1 л.;
· проект договора на выполнение работ (с приложениями) на 20-ти л.;
· анкета ООО «Комстрой-1» на 1 л.;

· выписка из протокола № 4 собрания учредителей ООО «Комстрой-1» о назначении директором Дмитриева А. Я. на 1 л.;
· копия Устава ООО «Комстрой-1» на 11-ти л.;

· копия Свидетельства о государственной регистрации ЮЛ от 14.04.200 г. на 1 л.;
· копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., - ОГРН на 1 л.;
· копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л.;

· копия выписки из ЕГРЮЛ от 25.07.2012 г, заверенная нотариально на 5-ти л.;

· копия Свидетельства о членстве ООО «Комстрой-1» в Некоммерческом партнерстве «Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» на 1 л.;
· свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное НП ССП «ФЛАГМАН» на 3-х л.;

· копия Сертификата Системы Сертификации «СтандартЕвроГруп», удостоверяющего систему менеджмента качества выполнения работ на 3-х л.;
· копия баланса с отчетом о прибылях и убытках за 2011 год на 16 л.;
· копия баланса с отчетом о прибылях и убытках за 1 полугодие 2012 года на 12 л.;
· справка о выполнении аналогичных по характеру и объему работ на 1 л.;
· сведения о наличии квалифицированных специалистов для выполнения работ, копии дипломов и удостоверений на 12 л.
Все документы, представленные в заявке, прошиты, скреплены печатью, страницы пронумерованы.
В запечатанном конверте с регистрационным № 2 представлена заявка от ООО «Стрый», содержащая следующие  документы:

- опись документов, предоставляемых для участия в запросе предложений на 1 л.;

- Предложение на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы теплоносителя, трассы отопления и ГВС от ЦТП № 1 до ТК № 1, № 2 с вводом в жилой дом № 8 по адресу: Московская область, Щелковский район, п. Юность, ул. Кузнецкая (инв. № 020110) на 1 л.;

- информация о функциональных, качественных и количественных характеристиках выполняемых работ на 8 л.;
- проект договора на 19 л.;
- анкета участника на 1 л.;

- решение и приказ о назначении руководителя (копии) на 2-х л.;

- Устав (копия) на 16 л.;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия) на 1 л.;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия) на 1 л.;

- выписка из ЕГРЮЛ на 4-х л.;
- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 4-х л.;
- бухгалтерский баланс с отчетом о прибылях и убытках за 2011 год (копия) на 7 л.;
- бухгалтерский баланс с отчетом о прибылях и убытках за 3 месяца 2012 года (копия) на 7 л.;
- решение об одобрении крупной сделки на 1 л.;

- письмо (справка), подтверждающее соответствие участника закупки требованиям Документации на 1 л.;

- письмо (справка) о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ (опыт выполнения работ) на 3-х л.;
- письмо (справка) о не привлечении соисполнителей (субподрядчиков) на 1 л.

Все документы, представленные в заявке, прошиты, скреплены печатью, страницы пронумерованы.

15. Заседание комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на участие в открытом  запросе предложений, завершено 30 июля 2012 года в 13 часов 41 минуту (время московское).
Подписи:
Заместители председателя комиссии:
	Медведская Юлия Яковлевна

	

	    Члены комиссии: 
	

	Пивиков Евгений Александрович
	

	Иващенко Екатерина Станиславовна
	

	Попова Марина Юрьевна
	

	Валь Юрий Георгиевич
	

	Булгакова Мария Владимировна
	


Председатель комиссии:

Прокудина Полина Владимировна

Представитель подразделения-заказчика:

Романова Жанна Григорьевна


начальник ПТО

Потапов Василий Петрович


зам. начальника ПТО
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