Протокол № 110/1
заседания комиссии  по закупкам товаров, работ, услуг для нужд

МП ЩР «Щёлковская Теплосеть»
по вскрытию конвертов с Предложениями на участие в открытом запросе предложений на право выполнения работ по реконструкции теплотрассы отопления и трассы ГВС от вновь построенных ТК1 до ТК4 с вводами в жилые дома №№ 58,60, 66,68, 66А, 68В от котельной с. Трубино, расположенной по адресу: Московская область, Щелковский район, с. Трубино
г. Щёлково                                                                                                            «23» июня 2014 г.











          09:00 
Открытый запрос предложений проводится Муниципальным предприятием Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть»).
1. Местонахождение Заказчика, почтовый адрес, электронная почта, телефон:

141108, Московская область, г. Щелково, платформа Воронок, pochta@schelkovoteplo.ru тел. 8 (496) 562-18-26, тел./факс 8 (496) 566-41-84.
Открытый запрос предложений проводится на основании приказа директора МП ЩР «Щелковская Теплосеть» «О проведении запроса предложений» от 09.06.2014 г. № 595.
Извещение о проведении запроса предложений размещено на общероссийском официальном сайте и сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 10 июня 2014 года.

2. Предмет договора: выполнение работ по реконструкции теплотрассы отопления и трассы ГВС от вновь построенных ТК1 до ТК4 с вводами в жилые дома №№ 58, 60, 66, 68, 66А, 68В от котельной с. Трубино, расположенной по адресу: Московская область, Щелковский район, с. Трубино. (Общая длина теплотрассы  L= 220 п.м.- 4-х трубная). Сети отопления инв.№00030504, сети ГВС инв.№0030510.
3.Начальная (максимальная) цена договора: 2 837 228 (Два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести двадцать восемь) рублей 38 копеек, в том числе НДС 18% 432 797 (Четыреста тридцать две тысячи семьсот девяносто семь) рублей 55 копеек. Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.
4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль. 

5. Место выполнения работ: Московская область, Щелковский район, с. Трубино.
6. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – не позднее 3 календарных дней с момента подписания договора, окончание работ – не более чем 35 дней со дня начала работ.
7. Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Расчеты за выполненные работы осуществляются в три этапа.  

Первый этап выполненных работ составляет не менее 30% от общего объёма работ по договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30% (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Второй этап выполненных работ составляет не менее 40% от общего объёма работ по договору. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30% (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на втором этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

Третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 (девяноста) рабочих дней, на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами приёмки выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объёме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа актов ОС-3, ОС-1. 

В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.

При не предоставлении Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующему количеству, указанному в акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость не сданного металлолома.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

8. Обеспечение заявки: не предусмотрено.

9. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

10. Состав комиссии по закупкам определен приказом директора МП ЩР «Щелковская Теплосеть» от 23.07.2013 г. № 701.
На заседании комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд МП ЩР «Щелковская Теплосеть» по вскрытию конвертов с Предложениями присутствует 5 из 10 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия по закупкам правомочна.

11. Заседание комиссии по закупкам проходило 23 июня 2014 года по юридическому адресу и фактическому местонахождению Заказчика по адресу: Московская область, г. Щёлково, платформа Воронок, в здании предприятия.  
12. В процессе заседания комиссии по закупкам Заказчик проводил аудиозапись. 


13. Сведения об участниках закупки, подавших Предложения:

Извещением, размещенным на общероссийском официальном сайте и сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 10 июня 2014 года, срок подачи Предложений на участие был установлен до 15 час. 00 мин. 20 июня 2014 года.

На момент окончания срока подачи Предложений было подано 1 (одно) Предложение. 
	Регистрацион-ный

номер Предложения
	Наименование участника закупки,

подавшего Предложение
	Место нахождения участника закупки
	Дата и время поступления Предложения

	1.
	Общество с ограниченной ответственностью 
«У 215 УСМР теплотехника»
	143900, Московская область, г. Балашиха, Северная коммунально-складская зона, Покровский проезд, д. 4а, а/я 389
	19.06.2014г.,

14 ч. 26 мин.


14. Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о запросе предложений:

В запечатанном конверте с регистрационным номером № 1 представлена заявка от Общества с ограниченной ответственностью «У 215 УСМР теплотехника», содержащая следующие документы:
· опись документов на 2-х л.;

· предложение на 2-х л. – цена договора 2 553 505 (Два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот пять) рублей 54 копейки, срок выполнения работ – 30 (Тридцать) дней, срок гарантии качества работ – 240 (Двести сорок) месяцев;
· анкета участника на 1- м. л.;

· пояснительная записка на 6-ти л.;

· проект договора с Приложением на 34-х л.;

· копия Решения № 2 от 03.08.2012 г. о назначении Генерального директора ООО «У 215 УСМР  теплотехника» на 1-м л.;
· копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «У 215 УСМР теплотехника» на 21-м л.;

· копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1-м л.;

· копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1-м л.;

· копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата на 4-х.л.;

· выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.05.2014 г. на 6-ти л.;

· копия свидетельства № С-02-0855-5001042676-2012 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО НП «МОСО «ОборонСтрой» 13.02.2012г. на 6-ти л.;
· копия свидетельства № П-02-0333-5001042676-2014 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО НП «МОСО «ОборонСтрой» 27.02.2014г. на 6-ти л.;

· копия бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках ООО «У 215 УСМР теплотехника»  за 2013 год на 9-ти л.;

· решение об одобрении совершения крупной сделки на 1-м л.;
· сведения об опыте выполнения аналогичных предмету запроса предложений, подтвержденные копиями договоров и актами выполненных работ на 94-х л.; 

· копия титульного листа методических указаний по проведению пуско-наладочных и режимно-наладочных работ на паровых и водогрейных котлах электростанций, котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, выполняемых ООО «У 215 УСМР теплотехника» с отметкой Ростехнадзора на 1-м л.; 

· копия титульного листа методических указаний по проведению пуско-наладочных и режимно-наладочных работ по КИП и А на паровых и водогрейных котлах электростанций, котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, выполняемых ООО «У 215 УСМР теплотехника» с отметкой Ростехнадзора на 1-м л.; 
· копия титульного листа методических указаний по проведению наладочных работ докотловой обработки воды и вводно-химического режима паровых и водогрейных котлов, выполняемых ООО «У 215 УСМР теплотехника» с отметкой Ростехнадзора на 1-м л.; 

· копия сертификата Компании РАЦИОНАЛ на 1-м л.;
· копия свидетельства НАКС № АЦСО-66-00780 от 08.07.2011г. об аттестации сварочного оборудования на 1-м л.;
· копия свидетельства НАКС № АЦСО-68-00332 от 07.07.2010г. об аттестации сварочного оборудования на 1-м л.;

· копия свидетельства НАКС № АЦСО-68-00367 от 08.09.2010г. об аттестации сварочного оборудования на 1-м л.;

· перечень сотрудников, допущенных к выполнению работ, являющихся предметом запроса предложений на 2-х л.;

· документы, подтверждающие квалификацию сотрудников (копии дипломов и удостоверений о повышении квалификации) на 17-ти л.;
· документы об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (копии протоколов и удостоверений) на 10-ти л.;
· документы по аттестации специалистов по безопасной технической эксплуатации оборудования, работающего под давлением, тепловых энергоустановок и тепловых сетей (копии протоколов и удостоверений) на 5-ти л.;
· документы по аттестации специалистов, ответственных за производство земляных работ (копии протоколов и удостоверений) на 3-х л.;
· документы по аттестации специалистов по промышленной безопасности на подъемных сооружениях и на объектах газораспределения и газопотребления (копии протоколов и удостоверений) на 5-ти л.;
      Все листы заявки прошиты, пронумерованы, скреплены печатью.
15. Заседание комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на участие в открытом запросе предложений, завершено 23 июня 2014 года в 09 часов 15 минут (время московское).
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