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ПРОЕКТ

ДОГОВОР    ПОДРЯДА 
г. Щелково






            
     «     »  ______________ 2014 г.
МП ЩР "Щелковская Теплосеть" в лице директора Васильева А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________________________________ в лице _____________________________________________________________________________________________  действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить  собственными и (или) привлеченными силами следующие работы: капитальный ремонт помещения котельной ул.Сиреневая (бывшее ГРП)  инвентарный №10006, находящейся по адресу: М.О., г. Щёлково, ул.Сиреневая, строение 9/3.

1.2 Объем работ, выполняемых Подрядчиком по договору, указывается в Дефектной ведомости (Приложение №1).
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в согласованные сроки. 
2.Сроки выполнения работ.

2.1. Работа, являющаяся предметом  договора, выполняется в следующие сроки:
 начало работ        « 01 »  сентября  2014 г.

 окончание работ    «27 »  ноября  2014 г.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ в соответствии с п.1.1. договора определяется сметой, которая является неотъемлемой частью договора (Приложение №2) и составляет ________________________ рубль _________ копеек (____________________________________________________________________________________________________________________)  НДС не облагается.
Сумма договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.2. Заказчик производит расчёт за выполненные работы после двухстороннего подписания сторонами акта приёмки – сдачи работ, предоставления в полном объеме оформленной исполнительной документации и предоставления актов приёмки-сдачи работ КС-2, справки КС-3, акта ОС-3, счёта и счёта-фактуры Заказчику. Оплата выполненных работ производится путём проведения зачёта встречных обязательств (в счет погашения Подрядчиком расходов по уплате госпошлины: дело А41-50939/13 госпошлина в размере _______________ рулей _____ копейки,  процент за пользование чужими денежными средствами в размере __________________рублей ______ копеек; дело А41-54412/13 госпошлина в размере ___________________ рублей _______ копеек; дело А41-61967/13 госпошлина в размере ____________ рубля _______ копеек; дело А41-164/14 госпошлина в размере ________________ рубля ______ копеек; дело А41-5007/14 госпошлина в размере ___________________ рублей ______ копеек; дело А41-13903/14 госпошлина в размере ____________________рублей ________ копейка; дело А41-40850/13 госпошлина в размере __________________рублей _____ копеек  по обязательствам Подрядчика перед Заказчиком по договору теплоснабжения №533 от 25.09.2012г. за период задолженности – сентябрь 2012г  в размере ________________ руб. ______ коп.) в течении 15 календарных дней после предоставления указанных документов. При не предоставлении указанных документов срок оплаты продлевается до момента предоставления, при этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты по указанным выше причинам.

3.3. Стоимость работ, указанных в п.3.1. договора, является неизменной в части применения индексов на момент составления сметы. Дополнительные работы и их стоимость оформляются дополнительным письменным соглашением.

3.4. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней после его извещения Подрядчиком об окончании работ обязан принять работы, подписав акт выполнения работ или отказаться от приемки работ, составив мотивированный отказ.

3.5. Дополнительные работы оплачиваются Заказчиком в соответствии с  Дополнительным соглашением.




4.  Права и обязанности сторон.
4.1. Подрядчик выполняет собственными и привлеченными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором, в соответствии с выданной в производство работ сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил.

4.2. Подрядчик обеспечивает качество работ с гарантией, что применяемые при капитальном ремонте  материалы, оборудование, комплектующие изделия  будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие нормативные документы, удостоверяющие качество. Устраняет за свой счет допущенные дефекты и скрытые недоделки, обнаруженные в процессе выполнения работ и в период гарантии, если они образовались по вине Подрядчика. Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня подписания акта приёмки и передачи объекта Заказчику. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых  мероприятий, за соблюдением персоналом правил по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности и природоохранного и земельного законодательства.

4.4. Подрядчик по окончании работ передает Заказчику исполнительную документацию, а также обеспечивает уборку строительного мусора в предусмотренные договором сроки. 
4.5. Заказчик передает по Акту ОС-3 Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания договора  объект, пригодный для производства работ, а также осуществляет необходимый технический контроль и надзор за выполнением работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.7. Заказчик оставляет за собой право произвести оплату в более ранние сроки.
5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении работ Заказчик и Подрядчик оформляют двусторонние акты о приемке-сдаче выполненных работ; формы КС-2, справки КС-3, акты ОС-3, исполнительную документацию, счета-фактуры, что является основанием для расчетов по договору. Заказчик в течение 5-ти дней с момента получения акта о приемке работ обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.2. В случае приобретения строительных материалов Заказчиком и передачи их Подрядчику для производства работ без права собственности на них, Подрядчик вычитает полученные от Заказчика материалы в актах приемки-сдачи работ по нормативной стоимости.
5.3. При возникновении видов работ, не учтенных утвержденной сметной документацией, стороны оформляют дополнительное соглашение и дополнительную смету. Подрядчик составляет дополнительную смету, утвержденную и согласованную обеими сторонами, и после выполнения этих работ Заказчик оплачивает их в соответствии с договором.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок  и сроков их выполнения. 

6.Особые условия.

6.1. Все изменения и дополнения к договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями.

6.2. Если во время производства работ возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то сроки сдачи работ переносятся на период, в течение которого действовали эти обстоятельства.

6.3. При возникновении споров и разногласий по выполнению договора стороны принимают меры к их регулированию путем взаимных переговоров. В случае, если стороны не пришли к согласию, спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном Законодательством РФ, Арбитражным судом Московской области.
6.4. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки. При просрочке платежей, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает пени в размере 0,01% от размера платежа за каждый  день просрочки.
6.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком.

6.6. Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

6.7. Договор составлен на трех страницах в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.8. Ответственные по договору:


Представители Заказчика:

Ответственный по договору вед.инж. ПТО_                                Жариков С.И.___  





     Должность


подпись


ФИО
______________________________________________________     Тел. 566-99-91_

За выполнение работ  Начальник участка №  1                         __Данюков А.Л.___    





Должность


подпись


ФИО
                                                                                                                 8-903-715-79-26_                        

Представитель Подрядчика     ______________________                                      ___  
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
МП ЩР «Щелковская Теплосеть», 141100, г. Шелково, ул.Иванова д.2/1, стр.2

тел./факс 526-41-84, Р/с 40702810106000140770 в ОАО Банк «Возрождение» г. Москва,

К/с 30101810900000000181, КПП 505001001, ИНН 5050026684, БИК 044525181

ПОДРЯДЧИК:
Подрядчик






Заказчик

     

                                                                                    Директор МП ЩР 

                                                                                                             «Щелковская Теплосеть»  

 ______________                                                  

______________А.Н. Васильев
М.П.                                                                               

 М.П.

